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NAVRH ZMLUVY O DIELO

v zmysle ustanovenia § 536 anasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni (d’alej tiez "ZoD")

Objednavatel’:

Nazov: Obec Nemcinany

Sidlo: Obecny urad 128, 951 81 Neméifiany
gtatutérny zéstupca: Jozef Keseg - starosta

ICO: 00308277

(dalej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’:

Nazov : Pramos Centrum s.r.o.

Sidlo: Hviezdoslavova 2211/86, 953 01 Zlaté Moravce
Statutérny zastupca : Martin Raéek

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Martin Radek

1CO: 475712221

DIC: 2023981047

IC DPH: SK2023981047

Cislo uctu: SK23 0900 0000 0051 1955 8127

Spolo€nost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Nitra, Vlozka ¢islo: 36420/N

(dalej len ,,zhotovitel™)

ODDIEL I. - ZMLUVNE STRANY

Uvedeni zastupcovia oboch stran vyhlasuji, Ze si opravneni tato zmluvu podpisat’ a k platnosti
zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby. Neoddelitelnou stastou tejto zmluvy je vypis z
obchodného registra zhotovitel'a, predlozeny zhotovitelom pri podpise zmluvy.
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I. 1 Zastupcovia pre veci technické

Zastupca objednavatela, povereny rie$enim technickych problémov, kontrolou vykonanych
prac a predbeznym prerokiivanim zmien a doplnkov diela: ...., tel.: ..., e-mail: ...
Uvedeny zéastupca je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajlice sa:
- pozastavenia vykondvania stavebnych préc alebo ich &asti,
- odstrédnenia alebo nahrady materidlov a préc, ktoré nie st v stlade s podmienkami zmluvy,

- vylicenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori hrubym spésobom porusia predpisy a
nariadenia platné pre realizaciu diela,

- pozastavit’ stavebné prace.

Zastupca zhotovitePa, povereny riadenim stavebnych prac, koordinaciou subdodavatel'oy

a rieSenim vietkych problémov suvisiacich s realiziciou diela (dalej len ,stavbyvedici): Martin
Racek, tel: 0907 562 888, e-mail: martin.racek@pramos.sk

Tito uvedeni zastupcovia st opravneni konat len vo veciach technickych a nie st opravneni dohodnit
zmenu zmluvy. Zmena osdb zastupujicich obe strany vo veciach technickych, musi byt vykonana
pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

I. 2. Definicie zakladnych pojmov pouZivanych v zmluve:

(a) Termin ,stavba“ - tento termin moze byt nazyvany aj ako ,.prace zhotovitel'a* alebo wdielo*
arozumeju sa nim vSetky projektové, pripravné, demolaéné a stavebno-montazne prace a sluzby
suvisiace s realizaciou predmetu diela v zmysle tejto zmluvy a jej priloh.

(b) Termin ,stavenisko*“ - priestor, na ktorom zhotovitel zabezpetuje vykonavanie stavebno-
montaznych a inych prac suvisiacich so zhotovenim stavebného diela.

(¢) Termin ,harmonogram stavby* - je asovy plan, ktory je odstihlaseny objednavatel'om a uvedeny
2 Yy -l yp Yl y 00
v prilohe tejto zmluvy.

(d) Termin ,,dokumenticia zhotovitel’a® - Jje vsetka dokumentacia, dielenska alebo ina, ktoru
zhotovitel’ spracuje v stvislosti s pripravou a realizaciou diela.

(¢) Termin ,zmeny* - si vietky zmeny a dodatky vo vztahu k predmetu diela, $pecifikované alebo
vyziadané objednavatel'om, predovSetkym zmena rozsahu diela, kvality, terminov realizacie diela.

ODDIEL II. - PREDMET DIELA

II. 1 Touto zmluvou o dielo sa zhotovitel zavizuje vykonat' za podmienok stanovenych touto zmluvou
a v ¢ase dohodnutom touto zmluvou vSetky prace a dodavky pre stavbu:

wZniZenie energetickej naro¢nosti kultirneho domu Nemcinany*

Stavba bude realizovani v kat. izemi obce Nemdinany
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Predmet zmluvy je podrobne definovany v dokumentécii pre stavebné povolenie, vypracovanej: Ing,
Dusan Ondrejka ml., aut. stav. inZ., Tovarenska 53, 953 01 Zlaté Moravce, miesto stavby: Neméiiiany,
.parc.C. 255/10, stavba: Znizenie energetickej naro¢nosti kultarneho domu Nem¢itiany, ponukou
zhotovitel'a a poziadavkami objednévatela ako aj v Specifikaciach uvedenych vo vykaze vymer, ktory
Je tvori v prilohu ¢. 1 tejto zmluvy a je jej neoddelitel'nou sucastou.

II. 2 Predmetom diela d’alej je:

- dodévka diela, t.j. vSetky prace a dodévky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN
spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej previdzky,
hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov a
predpisanych atestov pre kolauda¢né konanie, v pozadovanom rozsahu stavby,

- doddvky takého materialu, ktoré nie st uvedené v projektovej dokumentacii, ale si ich
povaha diela a okolnosti vystavby diela vyZzaduji. Takymito ¢astami diela st najmé aviak nie
vyluéne pomocné konitrukcie a prvky (trvalé alebo doéasné), kotevné prvky, kons$trukéna
vystuz, montazny material, poZiarne utesnenie prestupov cez konstrukcie, atd’., ak si to povaha
diela vyzaduje,

- predkladanie na schvélenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumentacie a vzoriek
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,

- spracovanie reviznych sprav, vedenie prevadzkovych dennikov a navodov na obsluhu
technickych zariadeni dodanych v ramci realizicie stavby, potrebnych ku kolaudacii stavby a
k jej riadnemu uzivaniu,

- vykonanie individualnych skasok zariadeni a materidlov, funkénych skasok a prevadzkovych
skasok. 'V pripade nevyhovujiicich vysledkov je zhotovitel' povinny zabezpecit' ich
opakovanie.

- riadne vykonanie funkénych a prevadzkovych skasok zariadeni, dradnych skagok
vyhradenych technickych zariadeni, o bezpenej prevadzke stavby. Zhotovitel Jje povinny
uskutoCnit’ komplexné vyskisanie, prisom bude v plnej vyske znasat' naklady na energic a
prevadzkové média pri takychto skuskach. Zhotovitel Jje povinny zabezpedit vietky
vyzadované revizne spravy, osved&enia, certifikity a prehlasenia o zhode tykajice sa diela,
Jeho ¢asti alebo stavebnych vyrobkov.

- vypracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia (3x pare) a Ix v elektronickej podobe
Autocad s prehl'adnym zoznamom vietkych vykresov,

- zaSkolenie obsluhy u vSetkych zhotovitel'om dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyzaduje

- poistenie stavebnych pric vo&i $kodiam sposobenych ftretej strane a stavebnej casti
zhotovitel’a,

- predmetom diela je aj vypracovanie a odovzdanie Objedndvatelovi prevadzkového poriadku
a stanovenie podmienok zarué¢ného a pozaruéného servisu na &asti diela, ktoré si to vyzaduji

- spracovanie prehl'adného kalendara pre prevadzku, adrzbu a opravy diela a jeho dasti.
Dokumentécia bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane zoznamov.
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- spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich
schvalenie v pripade, e si to prevadzka diela alebo jeho asti vyZzaduje. Plan technickych
prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vietky Casti diela bola vykonana prehliadka 3
mesiace pred ukondenim zaruky.

- predmetom diela je taktiez prva Gdrzba, zaruné opravy a servis vSetkych mechanickych,
elektrickych a obsluznych instalacii predmetu diela po dobu 1 roka od odovzdania diela, ak si
to povaha diela vyzaduje. Naklady s tym spojené st sicast'ou ceny diela,

- Cistenie staveniska, odvoz odpadu a nepouZitého materidlu, udrziavanie poriadku na
stavenisku, Cistenie ploch a komunikacii, ktoré boli znedistené v désledku prac zhotovitela,

- spracovanie kontrolného a skiobného planu pre realizaciu stavby podla § 13 zdkona &.
254/1998 Zb. s potvrdenim o vykonanych skugkach a kontrolach ako aj jej pravidelné
vyhodnocovanie a plnenie,

- vykon koordinécie na stavenisku z hl'adiska zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia

pri praci v rozsahu podl'a §3 a §6 zakona &. &. 396/2006 Z.z. o minimélnych bezpe&nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko vratane vypracovania planu BOZP,

- potvrdenie sprévcu skladky o prijati stavebnych odpadov.

II. 3 Ak dojde pri realizacii diela k akymkol'vek zmenam, doplnkom alebo rozsireniu predmetu diela,
vyplyvajlcich z podmienok pri realizacii diela alebo z odbornych znalosti zhotovitel'a, predpoklada sa,
ze prace a dodévky realizované boli v predmete diela a v Jeho cene zahrnuté. Zhotovitel' ma rozsiahle
skusenosti v oblasti zmlav dohodnutych na pevni cenu pre stavby a je dostato¢ne oboznameny so
Specifickymi podmienkami staveniska a so zmluvnymi dokumentmi, ktoré ho kvalifikuji k oceneniu
projektu vratane akejkol'vek polozky pozadovanej pravnymi predpismi, zvykom a praxou, ktoré nie su
identifikované v zmluvnych dokumentoch. Zhotovitel’ ukoncil hlbkovii pripravu zmluvnej
dokumentécie a potvrdzuje, Ze jeho cena zahfiia prvky a materidly, ¢i uz to bolo popisané alebo nie.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze jeho zmluvna cena plne zahfia vietky predpokladané polozky, o¢akavané
skiisenym zmluvnym partnerom pre projekt takéhoto charakteru.

II. 4 Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizicie pozadovat’ zameny materialov oproti poévodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel Jje povinny tieto poziadavky akceptovat’, pokial’
tieto boli predlozené v dostato¢nom predstihu pred realizdciou (minimélne 14 kalendarnych dni pred
realizéciou). PoZiadavka na vymenu materidlov musi byt vykonana pisomne. Zhotovitel' ma prdvo na
Ghradu vsetkych zbyto¢ne vynaloZenych nékladov, ak uz povodny material zabezpetil.

IL. 5 Zhotovitel je povinny zabezpecit' a financovat vietky subdodavatel'ské prace zhotovitel'a a nesie
za ne zaruku v plnom rozsahu podl'a oddielu X.

II. 6 Bez pisomného stihlasu objednavatel'a a zodpovedného projektanta nesmi byt pouzité iné
materidly, technoldgie alebo zmeny voli projektovej dokumenticie pre stavebné povolenie
a ocenen¢ho vykazu vymer objednévatela, ktory tvori prilohu zk ZoD. Zaroveii sa zhotovitel
zaviizuje a rudi za to, ze pri realizacii diela nepouzije ziadny material, o ktorom je v dase jeho pouzitia
zname, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel' urobi, Je povinny na pisomné vyzvanie objednavatela
vykonat’ okamzite napravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu.
Pred fyzickym zahdjenim kazdej préace Jje potrebné mat' odsthlasent dielenskii dokumentéciu
a technologicky postup stavebnym dozorom objednavatel’a.

IBAN: SK 23 0900 0000 0051 1955 8127 1€0: 47572221 DIC: 2023981047 IC DPH: SK2023981047



e
éemfutmd.m.a. Www.pramos.sk

Sidlo:

Hviezdoslavova 2211/86

953 01 Zlaté Moravce

e-mail: centrum@pramos.sk

II. 7 Zhotovitel' je povinny zabezpedit' objednavatelovi najneskor do 10-tich dni po odovzdani diela
vyhotoveného podra tejto zmluvy i projektovii dokumentaciu skutoéného stavu s tym, Ze nutnu &ast’
projektovej dokumentéicie bude mat’ k dispozicii pre kolaudaciu diela.

II. 8 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat, ze st mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na realizaciu diela nevyhnutné.
Cena diela (ako je dohodnuta touto zmluvou) odréza vietky podmienky staveniska a situacie i tie,
ktoré skuseny zhotovitel' ma oddvodnene predvidat. Pokial’ zhotovitel' objednavatel'ovi pisomne
neoznamil v ponukovych podkladoch rozoznatelné nespravnosti, nezrovnalosti, nejasnosti, netiplnosti,
medzery a ostatné nedostatky a nevzniesol ani namietky, ¢i nevyjadril pochybnosti, ma sa za to, 7e v
pripade, ak takéto skuto¢nosti existuju, st sucastou dohodnutej ceny.

II. 9 Objednavatel’ sa zaviizuje riadne a v&as zhotovena stavbu prevziat' a dohodnuta cenu uvedenu v
oddiely IV. tejto zmluvy zaplatit'.

ODDIEL IIL - CAS PLNENIA

[II. 1 Zhotovitel’ zahdji pripravné a stavebné prace okamzite po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy o
dielo. Stavebné prace na realizécii diela zahji najneskor do 7 dni od nadobudnutia G&innosti zmluvy.
Ak nezahdji zhotovitel' prace na realizaciu diela ani do siedmych dni po dohodnutom termine
zahdjenia, a to z ddvodov, ktoré sii na jeho strane, Je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit.

Objednévatel’ je opravneny posunat’ termin zahdjenia na iny mesiac.

III. 2 Ak zhotovitel’ nezah4ji stavebné prace v dohodnutom termine v zmysle dohody podl'a bodu III.1,
Jje povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % zceny diela za kazdy dei
omeskania, a to od prvého diia omegkania .

lII. 3 Zhotovite' dokon¢i dielo bez zjavnych nedostatkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednévatelovi do 4 mesiacov od podpisu zmluvy, najneskor viak do 31.10.2017. Ak zhotovitel
ukonéi a odovzda dielo pred dohodnutym terminom, dohodli sa obe strany, Ze finan¢né vyrovnanie je
objednavatel’ opravneny vykonat' tak, akoby stavba bola dokondena v dohodnutom termine ukondenia.

II1. 4 Stcastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny tyzdiiovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori
prilohu €. 2 . V tomto harmonograme musia byt uvedené zékladné druhy prac v &leneni na stavebné
objekty a pri nich uvedeny predpokladany termin vykonania. Harmonogram podlicha schvaleniu
objednavatel'om.

[l 5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, st pre zhotovitel'a zaviizné.
Ak dbjde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a k oneskoreniu s dokonéenim Ciastkovych prac podla
harmonogramu dlhSiemu nez 15 dni, je objednavatel opravneny od tejto zmluvy odstipit’.

III. 6 Ak sa zhotovitel’ dostane do omeskania s odovzdanim diela, Je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z dohodnutej ceny diela za kazdy defi omeSkania (rozumie sa cena bez
DPH). Tymto ustanovenim o zmluvnej pokute nie je dotknuté pravo objednévatela na nahradu $kody a
uslého zisku, ktoré mu vzniknti oneskorenim zhotovitel’a, ani ich vyska.
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ODDIEL 1V - CENA DIELA

IV. 1 Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitel'a, ktora tvori neoddelitel'na stdast’
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (priloha €. 1). Ceny za stavebné a inZinierske objekty a
prevadzkové sibory, ako i za dielo ako celok, st limitné a neprekrocitelné pocas lehoty podla &l. 111 3.
Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriluje tito cena vietko, ¢o je k vybudovaniu diela
potrebné predovsetkym:

a) ndkladov na riadne dokonéenie diela a funkéné skusky,

b) ndkladov na zriadenie docasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia véitane
prejednania a thrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, vodu,..), skladok a nakladov s tym
spojenych,

¢) docasného zaberu inych ploch potrebnych pre realizaciu diela poplatkov za nich, vratane nakladov
na vytycenie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

d) v3etkych subeznych narokov zhotovitel'a, ako aj obchodnych prirazok,
e) nékladov na dopravu a colné poplatky,
f) ndkladov a poplatkov za odvoz prebytogného materidlu, odpadu a sute z realizicie diela,

g) nakladov na vyrobnii dokumentaciu, ktora bude vyhotovené na zaklade dokumentécie pre vyberové
konanie ¢i realizaénej dokumentacie,

h) nakladov na dokumentéciu skutoéného vyhotovenia diela,

i) ndkladov na skisky a vyhodnotenie akosti, nakladov na vykonanie a vyhodnotenie funké&nych
skiSok (véitane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedcenia, skasky a merania, ktorymi
bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentécii,

J) nékladov na navody a manualy k prevadzke a tidrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

k) nékladov na vietky prace vykondvané za ucelom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

I) ndkladov na poistenie,

m) zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri prici a poziarnej ochrany.

Zhotovitel v tejto stvislosti prehlasuje, ze Je plne oboznameny z rozsahom a povahou predmetu diela
a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého a docasného charakteru, ktoré s nevyhnutné
pre riadne splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

e prekontroloval zadanie,
preveril miestne podmienky,
v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poziadavky na objednavatel'a
zname ku ditu uzavretia tejto zmluvy.
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IV. 2 Jednotkové ceny v ponuke sii pevné a obsahuju vetky naklady, nevyhnutné na realizaciu diela v
cenovej urovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitela.

Jednotkové ceny st uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju
zavdzny charakter pre pripadné odpodty z ceny alebo pre oceniovanie dodatoénych prac vyziadanych
objednavatel'om.

IV. 3 Celkova cena diela je stanovena dohodou takto:

Cena diela bez DPH: 182 784,76 -€, (slovom: stoosemdesiatdvatisicsedemstoosemdesiatstyri/76 eur).
K cene bude pripo¢itana DPH podl'a aktualneho platného znenia zdkona o DPH .

Této cena je dohodnuté ako cena maximalna a nesmie byt’ prekrocena.

IV. 4 Cena méze byt’ prekrodena len v pripadoch:

a) Ak objednavatel’ bude pozadovat’ vykonanie dodato¢nych préc, ktoré nie st predmetom
projektovej dokumentécie alebo z nej podla obvyklych zisad nevyplyva vykonanie tychto
prac.

b) Ak v priebehu vystavby déjde k zmenam DPH.

IV.'5 Ak sa niektoré prace alebo &innosti uvedené v poloZkovom rozpocte nevykonajii zo strany
zhotovitel'a, pretoze sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto price zceny diela
odpocitané a to v cene podl'a polozkového rozpocCtu podla bodu IV. 2

IV. 6Ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do rozpodtu, pokial’ tieto innosti
neboli predvidatelné v &ase uzavretia zmluvy (naviac prace), moze sa zhotovitel domahat
primeraného zvysenia celkovej ceny o préce naviac. Naviac prace moézu byt vykonané vyluéne na
zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve.

IV. 7V pripade vyskytnutia sa prac definovanych pod bodom IV. 5 alV. 6 sa tieto prace vzajomne
zapocitaj.

IV. 7Postup tGpravy ceny pri ziZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a Zmluvy o dielo bude
nasledovny:

IV. 7.1 kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému vykazu vymeru
(dalej  rozpocet), bude zapisani v stavebnom denniku a podpisana zastupcami
zhotovitela, objednévatel'a, projektanta a v pripade potreby aj inymi udastnikmi
vystavby,

IV. 7.2 v pripade sihlasu zmluvnych stran uvedenych v bode IV. 7.1 so zmenou,
vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpodtu, ktory bude obsahovat':

- rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovaf cenu z rozpoCtu, cenu
Jednotlivych dodatkov k rozpodtu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpogtu,

- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- polozkovite odpocet ceny menej prac,

- sprievodni spravu,

- kopiu zapisov zo stavebného dennika,
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- dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky,...) objasiiujice predmet dodatku rozpo&tu,
IV. 7.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel' pouzivat' ceny
nasledovne:

a) pri polozkich, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpoéte tejto zmluvy bude
pouZzivat' ceny z polozkového rozpoétu podl'a tejto zmluvy

b) pri polozkach, ktoré sa v polozkovom rozpocte tejto zmluvy nevyskytovali,
predlozi zhotovitel' v prilohe osobitni kalkulaciu ceny, kde zhotovitel' uplatni
zlavu vo vyske zlavy zcelkovej ceny diela ktori poskytol objednavatel'ovi
Vv procese verejnej sitaze (pomer medzi predpokladanou hodnotou zakazky
urCenou projektantom a navrhovanou pontknutou cenou ispesnym uchadzacom)
Vv porovnani s programom na vypoet rozpodtu stavebného objektu podla
polozkovych smernych cien euro — sadzobnik CENEKON pre navrhovanie
ponukovych cien kompletizaénej &innosti vo vystavbe v cenach aktualneho
obdobia.

IV. 7.4 zhotovitel' predlozi dodatok/dodatky k rozpottu objednévatelovi na

odsuhlasenie, pricom objednavatel' ich odsihlasi, prip. vrati neodsthlasené

s odovodnenim nesthlasu v lehote v zmysle zdkona & 25/2006 Z.z. v zneni neskorsich

predpisov §10a. Dodatok k rozpoétu, odsuhlaseny zo strany objednavatel’a i zhotovitel'a

bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov

IV. 7.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnuta cenu
s oznaCenim, kde bola tato cena dohodnuta, podla odsthlasenych dodatkov
k rozpoctom,

IV. 7.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa
zmeny ceny pri prisluSnom objekte, bude opraviiovat zhotovitela k uplatiiovaniu
zmenenej ceny vo faktire.

ODDIEL V. - FAKTURACIA, ZALOHY

V. 1 Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odstihlaseni mnozstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira
zhotovitel'a obsahovat i prace, ktoré neboli objedndvatelom odsthlasené, je objednévatel opravneny
uhradit’ len ta ¢ast’ faktary, s ktorou suhlasi. Na zvysnu Cast’ faktiry neméZe zhotovitel’ uplatiiovat
ziadne majetkové sankcie, vyplyvajice z pefiazného dlhu objednavatela.

V. 2 Objednavatel’ uhradi faktiru zhotovitel'a najneskor do 60 dni po jej doruéeni, pricom za termin
uhrady faktiry je povazovany den odpisu prislusnej Ciastky zG¢tu objednavatela. Objednavatel’
neposkytuje na plnenie zmluvy preddavky ani zalohy.

V. 3 Zhotovitel fakturuje cenu diela nasl.:

VSetky vykonané prace podl'a bodu V.1 za prislusny kalendéarny $tvrtrok.

V. 4 Ak déjde zo strany objednavatel'a k omeskaniu pri uhrade faktury, je objednavatel povinny
zaplatit’ zhotovitel'ovi uirok z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena bez
DPH) za kazdy den omeskania.
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V. 5 Objednavatel’ je opravneny vykonavat' kontrolu vietkych cien materidlov a akychkol'vek
subdodavatel'skych faktir. Ak toto svoje pravo uplatni, Jje povinny tak ucinit' pisomne, pri¢om
zhotovitel'ovi vopred oznami ktoré doklady pozaduje predlozit. Zhotovitel Jje potom povinny k stpisu
vykonanych préc prilozit' faktiry za material alebo faktiry subdodavatel'ov. Bez tychto dokladov bude
jeho faktura neplatna.

V. 6 Faktiru za vykonané priace mdze zhotovitel predlozit’ po skonceni prislusného kalendérneho
Stvrtroka za skutoéne vykonané prace podl'a bodu V.I. Faktira musi obsahovat vSetky naroky
zhotovitel'a s tym, ze budi samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodato¢né
prace. Faktira bude predloZena objednavatel'ovi v lehote od 1. do 7. dita v mesiaci.

V. 7'V pripade, Ze objednavatel'ovi vznikne podla tejto zmluvy ndrok na zmluvna pokutu alebo ind
majetkovi sankciu voci zhotovitel'ovi, je objednavatel opravneny nasledujicu faktiru zhotovitel'a za
vykonané prace vratit' a pozadovat' Gpravu fakturovanej Ciastky tak, e fakturovana &iastka bude
znizend o vzniknuti majetkovu sankciu. Zhotovitel’ je povinny takiito poziadavku akceptovat'.

V. 8 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na kontrolu plnenia vykondvania platieb zhotovitela za
vykonané prace pri rozhodujucich subdodavkach. V pripade, Ze nedodrzanie tychto zmluvnych
zaviizkov medzi zhotovitefom a rozhodujicimi subdodavatelmi by véazne ohrozilo zmluvny termin
dokon¢enia diela, ma objednavatel' pravo vykonat' platby za vykonané préce priamo tymto
subdodévatel'om. O takto vykonané platby sa zniZi priama tthrada zhotovitel'ovi.

ODDIEL VI - STAVEBNY DENNIK

VL 1 Zhotovitel je povinny viest, odo diia prevzatia staveniska, o précach, ktoré vykonéva, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ vetky skuto&nosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Najmi je
povinny zapisovat’ tidaje o ¢asovom postupe préc, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumenticie, pocet osdb na stavbe, pocet odpracovanych hodin, klimatické
podmienky a pod. Povinnost’ viest' stavebny dennik kon&i odovzdanim a prevzatim diela.

V1. 2V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iné¢ho:

- nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

- nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

- nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovévatela PD,

- identifika¢né tdaje stavby podla projektu,

- prehlad vsetkych vykonanych skiisok akosti,

- zoznam dokumentdcie stavby vratane vietkych zmien a doplnkov,

- zoznam dokladov a dradnych opatreni tykajucich sa stavby.

VI. 3 Vetky listy stavebného dennika musia byt’ o&islované.

VI. 4 Zapisy do stavebného dennika &itatelne vykonava a podpisuje za zhotovitel'a stavbyvedici vzdy
v ten deii, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Medzi
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Jednotlivymi ziznamami nesmi byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho moze do
stavebného dennika vykonavat' potrebné zaznamy len objednévatel’, pripadne nim povereny zastupca,
spracovatel’ projektovej dokumentécie alebo prislugné organy Statnej spravy.

VI. 5 Ak nesthlasi stavbyveduci zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovavatel’ projektu, do stavebného dennika musi k tomuto zipisu
pripojit’ svoje stanovisko najneskor do troch pracovnych dni odo diia zapisu, inak sa predpoklada, Ze s
uvedenym zapisom suhlasi.

VL. 6 Objednavatel' je povinny vyjadrovat sa k zépisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitelom, najneskér do piatich pracovnych dni odo diia, inak sa predpokladd, z¢ s uvedenym
zapisom sthlasi. Pre pripadné dodatoéné préce bude vedeny samostatny stavebny dennik dodato¢nych
prac.

VI. 7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujl za zmenu zmluvy, ale moézu sluzit ako podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

ODDIEL VII - STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentaciou alebo inym dokumentom pre
stavbu a pre zariadenie staveniska.

VIL 1 Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskor tri dni pred zahdjenim stavebnych
prac.

VIL. 2 Zhotovitel’ je povinny zabezpe¢it' riadne vytydenie staveniska a pocas vystavby sa riadne starat’
o zakladné smerové a vyskové body a to az do odovzdania diela objednavatel'ovi. Zhotovitel
zabezpeti i podrobné vytyéenie Jednotlivych objektov a zodpoveda za jeho spravnost’. Prace s tym
spojené st sti¢astou navrhnutej ceny. (Poslednd veta plati i pre body VII. 3, VII. 5, a VIL. 6).

VIL. 3 Zhotovitel’ je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto bud’ vhodnym
sposobom prelozit’ alebo chranit, aby v priebehu realizacie diela nedoglo k ich poskodeniu.

VII. 4 V3etky potrebné povolenia na uZivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, zabezpetuje zhotovitel’ a hradi aj vietky pripadné poplatky.

VIL. 5 Ak v sivislosti so zahdjenim prac na stavenisku bude potrebné umiestit’ alebo premiestit’
dopravné znacky podla predpisu o pozemnych komunikacidch, zaobstara tieto prace zhotovitel.
Zhotovitel’ d’alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrZiavanie dopravnych znadiek a
docasného dopravného znacenia v stvislosti s priebehom vykonéavania pric.

VIL. 6 Zhotovitel' je povinny udrZiavat' na prevzatom stavenisku poriadok a ¢istotu a je povinny
odstrafiovat’ odpady a nedistoty vzniknuté Jjeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve
zhotovitel' toto dodrziavat, zabezpeéi tieto prace objedndvatel' a ndklady bude uplatiiovat u
zhotovitel'a (znizenou Gthradou fakturovanych platieb, t.j. jednostrannym zépoctom).

VII. 7 Objednévatel’ ma pravo nezahajit’ preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ zist'ovaci protokol,
ak nie je na stavenisku poriadok, najmi usporiadany zvysny material alebo ak nie je odstraneny zo
staveniska odpad vzniknuty pri stavebnych pracach a pod.
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VII. 8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel” povinny vypratat stavenisko a
upravit' ho tak, ako uruje projektova dokumentacia. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine
vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu Jje objednavatel’ opravneny tctovat zhotovitel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 500,-€ za kazdy deii, pocas ktorého bude stavenisko uzivat' neopravnene, a
to az do dna vypratania staveniska.

ODDIEL VIIL - VYKONAVANIE DIELA

VIIL 1 Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednavatel'a najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k
prevereniu vSetkych vykonanych préc, ktoré v dalsom postupe budi zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost objednavatel'a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté
alebo ktor¢ sa stali nepristupnymi na svoj ndklad. V pripade ak sa objednavatel’ do 3 pracovnych dni
od vyzvy na stavenisko nedostavi, Jje zhotovitel' opréavneny pokracovat v pracach resp.
objednavatel'om pozadované neskorsie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavatel’.

Objedndvatel’ mbZe urdit' svojho zastupeu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude
k dispozicii pocas celej doby plnenia zmluvy aktory bude aspoi raz denne kontrolovat priebeh
a kvalitu realizovanych prac a dodavok.

VIIL. 2 Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vietkych 0séb v mieste
staveniska, predovsetkym v zmysle nariadenie vlady SR ¢. 5102001 Z.z. o minimalnych
bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkich na stavenisko a zabezpe¢i vybavenie ich vybavenie
ochrannymi poméckami. V pripade ich nedodr¥iavania sa zhotovitel' zaviizuje uhradit' zmluvng
pokutu 500.- € za kazdy dokazany pripad. VSetci pracovnici zhotovitela ako aj ich subdodavatelia
budu riadne oznadeni prislusnostou ku svojmu zamestnavatel'ov a buda nosit’ reflexné vesty, pevnii

obuv a helmu. Dalej sa zhotovitel zavizuje dodrziavat’ hygienické predpisy.

VIIL. 3 Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitela alebo Jjeho subdodévatelov,
majici prislusni kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel na poziadanie
objednavatel'a povinny tomuto bezodkladne predloZit. Zhotovitel' je v silade s §551 Obchodného
zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnii povahu alebo vady veci,
podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel' mohol tito
nevhodnost’ zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti .

VIIL. 4 Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat vietky zavizné a aj doporucené STN,
bezpetnostné predpisy, vietky zakony a ich vykondvacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho &innosti. Ak
porusenim tychto predpisov vznikne akakol'vek $koda, nesie vetky vzniknuté naklady zhotovitel'.

VIIL § Zhotovitel je povinny zabezpegit dielo proti kradezi.

VIIL. 6 Zhotovitel’ je povinny byt poisteny proti $kodam sposobenym jeho &innostou na dicle. vritane
moznych $kéd pracovnikov zhotovitela a to az do vySky ceny diela. Zhotovitel' nesie vogi
objednavatel'ovi zodpovednost' za Skody sposobené Einnostou svojich subdodavatelov, ako by ich
sposobil sém. Dalej je zhotovitel povinny mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu
sposobenu prevadzkovou &innostou na min. 300.000,00 eur. Doklady o poisteniach je povinny
predlozit’ objednavatelovi pred zahajenim prac.

VIIL. 7 Ak ¢innost'ou zhotovitela ddjde k sposobeniu Skody objednévatelovi alebo inym subjektom z
dévodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zdkona STN alebo inych
noriem, alebo vyplyvajucich z tejto zmluvy je zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu tato $kodu
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odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokazant $kodu finanéne uhradit. Vsetky naklady s tym spojené
nesie zhotovitel’.

VIIIL. 8 Zhotovitel' vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit prace
na stavenisku. Objednavatel' je opravneny odmietnuf zastupcu, eventualne po predchadzajicom
upozorneni pozadovat' vymenu skor schvéleného zastupcu. Objednavatel moze takisto poziadat
zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorikol'vek osobu zamestnant zhotovitelfom
alebo jeho subdodavatelom, ktora podl'a nizoru objednavatela zneuZiva svoju funkciu, alebo je
nesposobild, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na
stavenisku je povazovana objednéavatel'om za neziadticu. Osoba, takto odvolana z price na diele, bude
zhotovitel'om ¢o najskor nahradena inou osobou.

VIIIL. 9 Zhotovitel' garantuje, 7e budi pouzité materiély, vyrobky a technoldgie schvéilené pre tizemie
Slovenskej republiky a s povolenym dovozom.

VIIL.10 Zhotovitel je povinny zabezpetit' upratanie a likvidéciu vietkych odpadov zo svojej ¢innosti a
Cinnosti priamych dodéavatel'ov objednavatel'a podl'a prisluSnych zaviznych predpisov a nariadeni.

ODDIEL IX - ODOVZDANIE DIELA

IX. T Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi najneskor 15 dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskér do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitel'om zahéjit' preberacie konanie a riadne v fiom
pokracovat’.

IX. 2 Ak zhotovitel' ozndmi objednévatel'ovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené na odovzdanie, je
zhotovitel' povinny uhradit' objednévatelovi vietky naklady tym vzniknuté a zmluvni pokutu vo
vyske 500,-€.

IX. 3 Zhotovitel' je povinny pripravit a doloZit’ pri preberacom konani:

- zapisy a osvedenia o vykonanych skagkach pouzitych materidlov a vyrobkov (certifikaty),

- zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

- zapisy o vyskasani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach,
- dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia diela aj v elektronickej verzii vo formate Autocad,

- stavebny dennik (pripadne denniky),

- aktudlny geometricky plan potvrdeny Katastrdlnym tradom ako aj ndkres nového objektu do
pozemkovej mapy,

- podrobny &islovany zoznam odovzdévanych dokladov.
Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat' za dokonéené a schopné odovzdania.

IX. 4 O priebehu preberacicho konania vyhotovi objednavatel’ zapis, v ktorom sa okrem iného uvedie i
supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, sterminom ich odstranenia. Ak
objedndvatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest' do zéapisu svoje dovody.
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IX. 5 Dielo je povazované za ukonéené po ukonéeni vietkych préc uvedenych v oddiely II. tejto
zmluvy, ak sii ukonéené riadne a zhotovitel’ odovzdal objednavatel'ovi doklady uvedené v bode IX. 3.
Ak st v tejto zmluve pouzité terminy ukondenie diela alebo defi odovzdania, rozumie sa tym de, v
ktorom déjde k podpisu odovzdavacieho protokolu.

IX. 6 Objednavatel’ ma pravo prevziat i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré
nebrania uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstranit’ tieto nedostatky a chyby v
termine uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati.

Ak zhotovitel' neodstrani vietky nedostatky a drobné chyby v dohodnutom termine, Jje povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnii pokutu 200,-€ za kazda chybu a den omeskania s jej odstranenim.
Objednavatel nie je povinny prevziat dielo vykazujuce nedostatky alebo drobné vady.

IX. 7 Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit nedostatky alebo drobné vady i ked’ by sa
domnieval , Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie az do rozhodnutia sudu zhotovitel. Ak nepristiipi zhotovitel' k odstraneniu
nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podla povahy nedostatkov alebo vad, najneskér vak
do 5 dni po pisomnom vyzvani objednéavatela, zjednavaji obe strany zmluvnu pokutu vo vyske 500,-€
za kazdy den, o ktory zhotovitel’ k ich odstraneniu pristlipi neskor.

ODDIEL X — ZARUKA

X. 1 Zhotovitel poskytuje za dielo uvedené v oddieli 11 zaruku v dizke 60 mesiacov.

X. 2 Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitel'a bez zbytoéného odkladu po ich
zisteni. V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklaméacii moze
objedndvatel’ uviest’ svoje poziadavky, akym spésobom pozaduje vadu odstranit’ alebo &i pozaduje
finanénu nahradu.

X. 3 Zhotovitel' je povinny najneskor do 5-tich dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit’, &i
reklaméciu uzndva, aka lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo zakych dovodov reklamaciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu objednavatel’a uznava.

X. 4 Reklaméciu je mozné uplatnit' najneskor do posledného diia zaruénej lehoty, pri¢om i reklamacia
odoslané objednavatelom v posledny deii zarutnej lehoty sa povazuje za véas uplatneni.

X. 5 Zhotovitel’ je povinny pristipit’ neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskor viak
do piatich dni po doruceni reklamacie, a to i v pripade, ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je
povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu 500.-€za kazdy deti, o ktory k odstraneniu vad
pristipi neskor. Objednavatel’ ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok na pripadni néhradu
Skody a uslého zisku. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel' i v spornych
pripadoch, az do vydania expertného posudku.

X. 6 Ak nepristipi zhotovitel' k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dni po doruceni
reklamacie objednavatela, je objednavatel opravneny poverit' odstranenim vady int $pecializovani
firmu. Vsetky tieto vzniknuté naklady uhradi objedndvatelovi zhotovitel. Zhotovitel’ tymto suhlasi s
Jednostrannym zapoctom tejto pohladavky objednavatela so zaviizkami vodi zhotovitelovi.

X. 7V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednévatelovi je zhotovitel' povinny pristipit’ k Jej odstraiiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az
do tplIného odstranenia.
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ODDIEL XI - ZMENA ZMLUVY

XI. 1 Tato zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve*. Iné zépisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovazuju.

XI. 2 Ak nastant u niektorej zo stran skuto¢nosti, braniace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinna
to ihned’ bez zbyto¢ného odkladu oznamit' druhej strane a vyvolat' rokovanie zastupcov opravnenych k
podpisu zmluvy.

XI. 3 Ak sa rozhodne niektora zo stran od tejto zmluvy odstupit’ z dévodov dohodnutych touto
zmluvou, je povinna svoje odstipenie pisomne ozndmit druhej strane s uvedenim terminu, ku ktorému
od zmluvy odstupuje. V odstipeni musi byt dalej uvedeny dévod odstipenia a presne citované
ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ju k takému kroku opraviiuje. Inak je odstipenie neplatné.

XI. 4 Ak nesthlasi jedna zo stran s ddvodom odstipenia druhej strany alebo ak popiera jeho
existenciu, je povinna to pisomne oznamit' bezodkladne po doruceni ozndmenia o odstipeni. Ak tak
neurobi ani do 10 dni, predpoklada sa, Ze s dévodom odstipenia sthlasi. Do uplynutia tejto doby je
zhotovitel’ povinny zabezpedit' strazenie zhotovovaného diela a vykonat’ vSetky potrebné opatrenia k
tomu, aby z dovodu odstipenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknut' Ziadne Skody.

XI.'5 Ak odstapi niektora zo stran od tejto zmluvy na zéklade dovodu dohodnutého touto zmluvou,
potom povinnosti zmluvnych stran sa nasledujuce:

- zhotovitel" vykond siipis vietkych vykonanych préc, oceneny podla spdsobu, ktorym je stanovena
cena diela,

- zhotovitel' vykond finanéné vygislenie vykonanych prac, poskytnutych zaloh a spracuje ¢iastkovi
kone¢nu faktuaru,

- zhotovitel’ odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnii inak,

- zhotovitel' vyzve objednavatel'a k ¢iastkovému prevzatiu diela a objednavatel’ je povinny do troch
dni od dorucenia vyzvania zahajit ¢iastkové preberacie konanie,

- po Ciastkovom prevzati vykonanych prac dohodnt obe strany pisomné zrusenie zmluvy,

- strana, ktord dovodné odstipenie od zmluvy zapri¢inila, je povinna uhradit druhej strane vietky
naklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy a okrem toho i jednorazovii zmluvni pokutu vo
vySke 3% z nezrealizovanej ceny diela.

XI. 6 Objednévatel’ je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na
tretiu osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajiice na ina
osobu, je povinny toto neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel’ je opravneny previest’
svoje prava a povinnosti ztejto zmluvy vyplyvajice na int osobu len s pisomnym suhlasom
objednavatela.

ODDIEL XII. — ZABEZPEKA NA SPLNENIE ZMLUVNYCH ZAVAZKOV

XIIL. 1 Zhotovitel je povinny zloZit' zébezpeku na splnenie zmluvnych zavizkov (d'alej len ,.zabezpeka
na splnenie zmluvnych zavizkov*) vo vyske 15 000 € na ucet Objednavatela.
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