Zmluva o dielo
¢. 13/2010/RS

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 anasl. Obchodného zakonnika v plathom zneni
nasledovne :

L
Zmluvné strany

1. Objednavatel: Obec Nemdcinany
951 81 Nemcinany
Pravna forma : Obec
Zastupeny : Slavomir O¢ovsky — starosta obce
ICO: 00 308 277
DIC: 2021037953
IC DPH : nie je platca DPH
Bankové spojenie : VUB as.
Cislo Gétu : 2775201253/0200
a
2. Zhotovitel : FALLBO, s.r.o.,
Cesta k Palovej bde 3833/25, 010 08 Zilina

Pravna forma : spoloénost’ s ru¢enim obmedzenym
Zastapeny : Jan Tichy, konatel
Oznadenie registra a €islo zapisu : Okresny sud Zilina, oddiel.: Sro, viozka ¢islo 18930/L
iICO: 36774499
IC DPH : SK2022384672
Bankové spojenie : CSOB Zilina
Cislo uétu : 400800101 10
Telefén : 041-513 52 40
Fax: 041-513 52 40

.
Predmet zmluvy

1. Na zaklade vitaznej ponuky zhotovitela vo verejnej stitazi uskutotnenej podfa zakona
o verejnom obstaravani €. 25/2006 Z. z. sa zhotovitel zavézuje zrealizovat' stavbu
,Regeneracia centralnej z6ny obce Nemdcihany“ kod vyzvy ROP-4.1a-2010/01.
Stavba bude realizovana v rozsahu uréenom vykazom vymer vy$sie uvedenej stavby,
ktory bol obstaravatefom vydany ako sutazny podklad vo verejnom obstaravani
a v zmysle schvalenej projektovej dokumentacie.

2. Dielo zhotovené podfa bodu I1./1. tejto zmluvy bude mat akostne a technické parametre
uvedené v projekte stavby.

3. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo viastnom mene a na viastnu zodpovednost.

4. Objednavatel sa zavézuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zarn dohodnutu
cenu.
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1.
Termin zhotovenia diela

. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v dohodnutom ¢ase :

e termin zacatia prac : do 30 dni od podpisania zmluvy
e termin ukoncenia vykonavania diela : 24 mesiacov odo dna nadobudnutia
ucinnosti tejto zmiluvy
. Cas plnenia sa prediZi o &as prekaZok na strane objednavatela, uvedenych v dalsich
ustanoveniach tejtc zmiuvy.
Dokoncenim stavby sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spdsobilost diela pre uspesné
ukonéenie preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujucich kvalitu
a technické parametre diela (revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacii
odpadov, doklady o zhode zabudovanych vyrobkov).
. Vpripade omeSkania objednavatela v plneni zavazkov, vyplyvajucich zo zmluvy,
zmiuvné strany dodatkom k zmluve dohodnu novy termin dokonéenia predmetu zmiuvy.
Po ¢as omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, ktorym sa rozumie aj
riadne financovanie a platenie diela, nie je zhotovitel v omeskani so splnenim zavéazku.
Pripadné dokonéenie a prevzatie prac pred terminom dohodnutym v tejto zmiuve je
podmienené sthlasom objednavatefla.
.V pripade prerusenia prac z dévodu na strane objednavatela, alebo z dévodu pdsobenia
vy$$ej moci, zmiuvné strany dohodntd novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pri¢om
prediZzenie lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktort bolo treba vykonavanie prac
prerusit.
Iv.
Cena diela

Cena za dielo je v sulade s ponukou zhotovitefa stanovena dohodou zmluvnych stran
podfa zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach a platna pri splneni kvalitativnych a dodacich
podmienok, uréenych projektom stavby a STN, pri dodrzani beznych technologickych
postupov a bezpefnostnych predpisov, materidlov a technologickych ¢asti vl.
kvalitativnej triede vo vyske :

e Cena za vykonanie stavebnych prac: 354 074,71 €
¢ Cena spolu bez DPH 354 074,71 €
DPH 19% 67 274,20 €
cena celkom s DPH 421 348,91 €

Slovom: ($tyristodvadsatjedentisictristostyridsatosemeur 91/100)

Cena za zhotovenie diela stanovena v bode 1 tohto &lanku je doioZzena podrobnou
kalkulaciou zhotovitela (polozkovym rozpoctom). Polozkovy rozpocet tvori ako priloha. €.1
k tejto zmluve jej nedelitelnd sucast.

.V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podfa tejto zmluvy vyskytne potreba realizacie
naviac prac, ktoré v pévodnom ocenovanom vykaze vymer neboli zahrnuté, méze
zhotovitel tieto prace realizovat a uctovat len vtedy, ak ich objednal a schvalil
objednavatel pisomne vratane ceny ato minimalne zapisom v stavebnom denniku.
Zhotovitel takéto investorom poZadované, pripadne vyvolané naviac prace odsuhlasené
projektantom a stavebnym dozorom oceni jednotkovymi cenami uvedenymi v
poloZkovom rozpocte, a v pripade potreby vzniku novych poloziek, zhotovitel ich oceni
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do vysky ekonomicky opravnenych nakladov. V pripade potreby vykonavania prac po
termine ukon¢enia prac, pokial €asovy skiz vznikol z dévodov na strane objednavatela,
sa cena takychto prac bude menit pouzitim indexov vyvoja cien stavebnych prac
publikovanych SU SR.

Pripadné obmedzenie zmiluvne dojednaného rozsahu prac na zaklade poziadaviek
objednavatela bude v pripade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpocitané,
a to v rozsahu, v akom boli zahrnuté do rozpoétu.

Objednané naviac prace, menej prace, termin vykonania naviac prac acenu () su
zmiuvné strany povinné premietnut do zakladnej zmluvy o dielo dodatkom k ZoD.
Rovnako su povinné dodatkovat aj zmenu ceny z dévodov Casovych skizov na strane
objednavatela na ¢as po termine ukoncenia prac.

Zhotovitel sa zavazuje, ze cena je konecna, stavebné dielo zrealizuje v poZzadovanej
kvalite a v ponukanej cene, pri dodrzani v8etkych STN.

V.
Fakturacia a platenie

Fakturacia bude prebiehat na zaklade supisu vykonanych prac potvrdenych

objednavatefom podla cenovej kalkulacie, po protokolarnom odovzdani €asti predmetu

zakazky so zistovacim protokolom. 7

. Zmluvné strany sa vsulade s platnymi predpismi dohodli, Ze vykonané prace,

odsuhlasené objednavatelom na zistovacom protokole sa povazuji za opakované

plnenie na td istu zmluvu o dielo a kazdé opakované plnenie sa povazuje za samostatne

zdanitelné plnenie, pricom okamih zdaniteflného pinenia nastane v sulade

s ustanoveniami § 19 ods.3 zak. €. 222/2004 Z. z. o DPH. Zhotovitel na kazdé zdanitelné

plnenie vyhotovi fakturu — darovy doklad — v sulade s platnymi predpismi v lehote

splatnosti 90 dni.

Po ukonceni diela vystavi zhotovitel koneénu faktiru do 30 dni.

Drobné zmeny a dopinky vyplyvajlice z operativhych potrieb pri realizacii diela budu

dojednavané formou zapisu do stavebného dennika a s vykazom vymer prac budu

podkladom pre fakturaciu po odsuhlaseni objednavatefom a dodatku k ZoD.

Faktara — originalny pisomny doklad musi spifiat naleZitosti dafiového a Gétovného

dokladu v jednom a musi obsahovat originalny podpis vystavujucej strany s tymito udajmi

- oznacenie, Ze ide o fakturu

- Cislo faktdry

- 1CO oboch zmluvnych stran

- naleZitosti podfa § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich
predpisov

- Cislo objednavky alebo zmluvy (vratane platnych dokladov)

- datum vyhotovenia faktury

- datum splatnosti faktary

- datum dodania

- konstantny symbol

- variabilny symbol

- formu Uhrady

- vysku pinenia celkom

- sumu k thrade

- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovatefa

- peciatku vystavovateta faktury

- miesto vykonu prac

- zistovaci protokol + polozkovy supis prac

.V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti dohodnuté v bode 4. tohto ¢lanku, je

objednavatel opravneny fakturu vratit bez zaplatenia. Opravnenym vratenim faktury

prestava plynat lehota splatnosti a tato plynie celd odo dna doru€enia opravenej (novej)

faktury.
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10.

11

V pripade omeskania so spinenim pefnazného zavdazku ma zhotovitel pravo fakturovat
objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % =zdlznej sumy za kazdy den
omeskania.

V pripade, ze dbjde k zruSeniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dévodu na strane
objednavatefa, budu zmiuvné strany postupovat spdsocbom dojednanym v dalSich
ustanoveniach tejto zmluvy.

Obe zmiuvné strany vylu€uju postupenie pohfadavky bez predchadzajicej pisomnej
dohody aak sa zmiuvné strany na moznosti postipenia dohodnu, je mozne toto
postupenie vykonat len do vySky zakladu dane. Dan z pridanej hodnoty sa zmluvné
strany zavazuju vysporiadat v zmysle zak. €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich
predpisov a uhradit’ ju priamo.

Faktura musi byt vystavena v 5-tich vyhotoveniach.

.V pripade nerealizovania stavby alebo nerealizovania &asti stavby nebude zhotovitel

fakturovat vébec.

Vi
Projektova dokumentacia

Projekt zabezpedil objednavatel a prediozi ho zhotovitefovi spolu v dvoch vyhotoveniach
najneskér v den odovzdania staveniska.

Objednavatel prediozi spolu s projektovou dokumentaciu aj zavazné vyjadrenia
dotknutych os6b a organov k projektovej dokumentacii.

Zmeny oproti projektu stavby mdze objednavatel uplatnit po vzajomnej dohode so
zhotovitelom a projektantom.

VI
Stavenisko

Objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi zapisni¢ne, priestorovo vymedzené.

Pri odovzdani staveniska objednavatel zhotovitelovi odovzda

o stavebné povolenie

¢ prisliachajuce rozhodnutia organov §tatnej spravy tykajluce sa ¢innosti na predmetnom
diele

Lokalitu na odvoz a uskladnenie vyburanej sute a zeminy zabezpecuje objednavatel,

pricom zhotovitel sa zavazuje stavebnu sut' na takuto skladku ukladat' a materialy

vhodné na recyklaciu odovzdat do zbernych surovin.

VIil.
Stavebny dennik

Stavebny dennik bude vedeny podfa § 46 d/ Stavebného zakona ¢. 237/2000 Z. z.
v plathom zneni. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dha odovzdania
staveniska a mat’ ho trvale dostupny na stavbe poc¢as pracovného Casu.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik azapisovat vniom vsetky naleZitosti
podstatné pre vykonavanie diela. Objednavatel sa zavazuje pravidelne, minimaine vsak
1x tyzdenne na zapisy v stavebnom denniku reagovat. Denné zaznamy v stavebnom
denniku musia obsahovat nalezitosti v zmysle stavebného zakona
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10.

1.

12.

13.

14.

IX.
Vykonavanie prac, odovzdanie diela

Objednavatel pocas realizacie prac ma pravo kontrolovat dodavku stavebnych prac a
materialov a zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote.

Zamestnanci objednavatefa mézu vstupovat na stavenisko len pokial si povereni
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou.

Zhotovitel bude realizovat' dielo v pracovnych dfoch a poéas pracovnej doby
objednavatela. V pripade potreby aj v diioch pracovného volna.

Zhotovitel uréuje p.Juraja Pokryvku ako zodpovedného s povinnostou viest stavebny
dennik. Objednavatel ur€uje p. Silviu Matuskovli ako stavebného dozora. Poveruje ho
tiez zapisovanim do stavebného dennika, potvrdzovanim vykonania stavebnych prac,
odovzdanim a prevzatim ukonéenych ¢asti diela resp. celého diela.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj
za bezpecnost a ochranu zdravia v8etkych osdb, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene
zdrZiavaju v priestore staveniska a zabezpecenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi
pombckami. Dalej zhotovitel sa zavazuje dodrziavat hygienické predpisy a zabezpetit
stavbu z hfadiska bezpeénosti prace, poziarnej ochrany a zivotného prostredia. Tieto
povinnosti zhotovitel nema v pripade, pokial z dévodov na strane objednavatefa dbjde
k preruseniu vykonavania diela.

VSetky odborné prace musia vykonavat zamestnanci zhotovitela alebo jeho
subdodavatelov, ktori maja prislusnu kvalifikaciu.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat vSetky STN a bezpecnostné predpisy,
vietky zakony aich vykonavacie vyhlasky a podmienky stanovené vo vyjadreniach
zainteresovanych organov statnej spravy, ktoré su obsiahnuté v dokladovej ¢asti projektu
stavby, ako aj v rozhodnutiach v spravnom konani, ktoré mu odovzdal objednavatel
a dotykaju sa jeho €innosti. Pokial porusenim tychto povinnosti vznikne akakolvek $koda,
znasa vsetky vzniknute naklady do preukazanej vysky zhotovitel.

Zhotovitel je povinny starat sa o prevzaté zakladné smerové a vyskové body az do
odovzdania a prevzatia stavby objednavatefom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na prevzatie prac, ktoré v dalSom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si v stavebnom
denniku vyhradi stavebny dozor objednavatela. Vyzva musi byt doru¢ena najmenej 3 dni
vopred.

Skusky — riadne zhotovenie diela zhotovitel preukaze vykonanim  komplexnych
funkénych skusok uréenych prislusnou STN alebo projektom. Zhotovitel oznami
objednavatelovi 7 dni vopred termin konania funkénej skusky.

Zodpovednost za pripadnt $kodu, ktora vznikne na diele ¢innostou zhotovitela alebo
vySSou mocou v priebehu realizacie znasa zhotovitel. Objednavatel $kody na diele znasa
v pripade, pokial doslo z dévodov na jeho strane k preruseniu vykonavania diela.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou
realizaciou prac. Zhotovitel odovzda dielo objednavatelovi a objednavatel je povinny
riadne ukoncéené dielo bez vad a nedorobkov prevziat. Objednavatel médzZe prevziat
i dielo, ktoré ma drobné vady a nedorobky, nebraniace jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamitf objednavatelovi najneskér 7 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel je povinny najneskér do 3 dni od
terminu stanoveného zhotovitelom, zaat preberacie konanie a riadne v hom
pokradovat.
Zhotovitel je povinny pripravit a prediozit objednavatelovi pred zacatim preberacieho
konania potrebné doklady, najma :

a) projekt stavby so zakreslenim zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac

b) zoznam materidlov a zariadeni, ktoré su suCastou odovzdavanej dodavky,

vratane atestov, certifikatov a vyhlaseni o zhode, revizne spravy
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15.

16.

17.

18.

c) zapisnice a osvedCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov
d) zapishice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu stavebnomontaznych prac
zakrytych

e) ostatné doklady podla prislusnych STN

f) stavebné denniky

g) potvrdenia o uloZzeni odpadov

h) koneéna faktura
Zmluvné strany pri odovzdani a prevzati spiSu zapisnicu o odovzdani a prevzati, ktora
bude podpisana oboma zmluvnymi stranami. V zapisnici musi objednavatel vyslovne
prehlasit, ¢i dielo prebera alebo nie a pokial nie, z akych dovodov.
Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednavatefom prevzaté aj v pripade, Zze v zapise
o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni
s inymi nebrania plynulej a bezpelnej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a
nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim
terminu ich odstranenia.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a
predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu.

X.. .
Zodpovednost za vady, zaruka, Skody

Zhotovitel zodpoveda za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo
v €ase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnu po prevzati diela v rozsahu §
560 — 562 Obchodného zakonnika a ktoré vznikli z dovodu porusenia povinnosti
zhotovitefa.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit’ bez
zbytoéného odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom resp. budicim
uzivatefom diela v dohodnutych iehotach.

Zaruéna lehota na dielo zrealizované zhotovitelom je 24 mesiacov azacina plynut
odovzdanim a prevzatim diela. Zaruéna lehota v8ak neplynie v éase, pocas ktorého
objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zarucna lehota na material a na vyrobky, ktoré st sti¢astou diela, ale zhotovitel nemodze
ovplyvnit ich dizku zaruky, bude podra lehoty uvedenej vyrobcom na zaruénom liste.
Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavateflom resp. uzivatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasiiného
poskodenia diela resp. poSkodenia Zivelnou pohromou.

V pripade vzniku Skody budd zmluvné strany postupovat pri jej nahrade v sulade
s ustanoveniami § 373 — 386 Obchodného zakonnika.

Pokial sa poéas zaruénej doby vyskytne vada na zhotovitelom zrealizovanom diele,
objednavatel je povinny bez zbytoéného odkiadu po zisteni vady uplatnit jej pisomnu
reklamaciu u zhotovitela. V reklamacii musi byt vada popisana a musi byt uvedené, ako
sa vada prejavuije.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majui
reklamované vady odstrafiovat. O presnom ¢asovom postupe odstrafiovania zaruénych
vad sa zmluvné strany dohodnt pisomne.

Ak sa preukaze, ze v spornych pripadoch objednavatel rekiamoval neopravnene, t. j. Zze
nim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitela a Ze sa na fu nevztahuje zaruka
resp. ze vadu spdsobil nevhodnym uzivanim diela objednavatel alebo uzivatel, je
objednavatel povinny uhradit zhotovitelovi vSetky naklady vzniknuté s odstranovanim
vady.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej
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10.

starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na nevhodnost objednavatela
upozornil a ten na ich pouziti trval.

Ak zhotovitel nenastupi k odstraneniu opravnene reklamovanej vady v dohodnutom
termine, je objednavatel opravneny poverit odstranenim vady int odbornu organizaciu —
firmu. Vsetky takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny objednavatelovi uhradit a to
do vysky ceny porovnatelnych prac za porovnatelnych obchodnych podmienok, ako by
ich vykonaval zhotovitel.

XL
Miesto dodania predmetu obstaravania

Miestom dodania predmetu obstaravania je obec Nemcinany.

XiL.
Prekazky v praci, prerusSenie prac, zastavenie prac

Objednavatel osobitne uhradi zhotovitelovi vSetky preukazatelné naklady suvisiace
s odstranenim nepredvidanych prekazok, ktoré sa vyskytni na stavenisku, okrem
prekazok, ktoré zavinil zhotovitel. Sucasne budu dodatkom k zmluve upravené vsetky
ustanovenia zmluvy suvisiace s vyskytom a odstranenim nepredvidanej prekazky vopred
odsuhlasenej stavebnym dozorom objednavatela.

Ak objednavatel alebo organ na to opravneny da prikaz na prerusenie prac, suvisiacich
s plnenim zavazku, zhotovitel je povinny tento prikaz akceptovat a uschovat vsetko, ¢o
pripravil na plnenie zavazku.

Objednavatel je povinny uhradit zhotovitelovi naklady Géelne vynaloZené v suvislosti
s prerusenim, ktoré bolo spdsobené z dévodov mimo zhotovitefa.

XilL.
Vyssia moc

Pre ucely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazujua pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemoézu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.
Za vy3Siu moc sa povazuju aj poveternostné podmienky znemozfiujuce riadne plnenie
zmluvy beznym technologickym spdsobom. '

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktora sa bude chcief odvolat’ na vy§Siu moc, poziada druht stranu o Gpravu
zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a €asu pinenia. Ak neddjde k dohode, ma strana,
ktora sa odvolala na vy&siu moc, pravo odstapit od zmiuvy. Uginky odstipenia nastanu
drhom doruéenia oznamenia.

XIv.
Odstupenie od zmluvy

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysie § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmiuvy, méze
opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmiuvnej strane
bez zbytoéného odkladu, najneskdr vSak do 30 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.
Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstipit, méze od zmiuvy odstupit len
spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.
Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla €l. XIV./1. stanovi na
dodato¢né pinenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstipit od zmluvy rovnakym
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spbsobom ako je uvedeny v &l. XIV./1. ato do 15 dni po marnom uplynuti dodatoénej
lehoty na plnenie.
Odstipenim od zmluvy zmluva zanika dfiom doruéenia prejavu vOle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.
Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem
narokov na nahradu spdsobenej Skody (vyjmuc pripad narokov zhotovitela na nahradu
Skody, pokial k odstupeniu od zmluvy doslo z dévodov na strane zhotovitefa) a narokov
na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie. Po zaniku zmiuvy si zmluvné
strany vysporiadaju vztahy dohodou a zhotovitel odovzda objednavatefovi rozostavané
dielo v stave, v akom sa ku diu odstupenia od zmluvy nachadza. Zhotovitel odovzda
objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom aj :
- 1 x projektovi dokumentaciu so zakreslenim skutoéného stavu vykonanych prac

a dodavok _
- ostatnu projektovu dokumentaciu, ktoru obdrzal od objednavatela k vykonaniu diela
- atesty, osvedCenia, zarucne listy a pod. tykajuce sa zrealizovanej Casti diela
Objednavatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.
O odovzdani a prevzati nedokonCeného, rozostavaného diela spiSu povereni
zastupcovia zmluvnych stran protokol. Protokol bude predovSetkym obsahovat tieto
nalezitosti :

- zZhodnotenie rozsahu odovzdavanej ¢asti zmluvného diela

- supis odovzdavanych dokladov

- zoznam Casti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel poskytne objednavatelovi

- zaruku a dizku jej trvania

- datum a podpisy opravnenych zastupcov

- ocenenie vykonanych prac adodavok, ztoho osobitne sa uvedie zaplatena

Ciastka a zostatok k thrade

. Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy :

- Cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostava viastnictvom
objednavatela

- pripadné preddavky poskytnuté do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel
fakturou, ktora bude mat nalezitosti darfiového dokladu do 14 dni od obdrzania
odstupenia od zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. V. tejto zmiuvy.

- finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od obdrzania faktury
objednavatelom

XV.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel z vlastnych dbvodov nedodrzi as pinenia dohodnuty v tejto
zmluve, objednavatel ma pravo Gctovat zhotovitelovi zmluvnia pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny Casti nezrealizovaného diela bez DPH za kazdy deri omeskania.

Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle na tom, &i
a v akej vyske vznikne v tejto suvislosti S8koda, ktorti je mozné vymahat samostatne.
Uroky z omeskania mozu byt zahrnuté do zmluvy, ktorti Obchodny zakonnik uréuje. Inak
mozu byt do zmluvy zahrnuté len vo vzajomnej dohodnutej vyske.

XVI.
RieSenie sporov

Vietky spory, ktoré z tejto zmluvy vznikna, budl Ucastnici predovsetkym riesit cestou

priatelského dohovoru. Pokial nedéjde medzi Glastnikmi zmluvy k dohode, moéze
ktorakofvek zmluvna strana poZiadat o rozhodnutie Rozhodcovsky siid SOPK, Bratislava,
pri¢om spor sa bude riadit Rokovacim poriadkom a Pravidlami RS SOPK. Ugastnici zmiuvy
sa zavazuju bez zbytoéného odkladu vykonat Rozhodcovsky nalez.
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XVIL.
Iné dojednania

Tato zmluva je uzavreta podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda G€innost’ po
splneni odkladacej podmienky, ktora spoc€iva v tom, Ze dbéjde k uzavretiu platnej a icinnej
Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi prislusnym vykonavatefom
§tatnej pomoci a prijemcom $tatnej pomoci, ktorym je obec Nemcinany, a to na zaklade jeho
Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku v ramci regionalneho opera¢ného
programu ROP-4.1a-2010/01.

Dodavatel poskytuje zmluvnua volnost na upravu ZoD podfa pozZiadaviek MVaRR SR,
ktoré budd uréené v zmluve o poskytnuti NFP. Zmluvna moznost umozni: v pripadnom
kratenom rozsahu a tym spojenej cene diela, splatnosti faktir, harmonogramu prac, pripadne
iné poziadavky. Tato volnost bude Specifikovana v dodatku k ZoD.

Dodavatel projektu je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) overovania suvisiaceho
s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti zmluvy
o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami v zmysle &1.12 V8eobecnych zmluvnych
podmienok zmiuvy o poskytnuti NFP a poskytnut im vietku potrebnu sucinnost

XVIHI.
Zaverecné ustanovenia

1. Tdato zmluvu je mozné zmenit alebo zrusit len pisomnymi dodatkami k nej, podpisanymi
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. To sa tyka predovSetkym pripadov
obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozSirenia nad ramec tejto zmluvy. V oboch
pripadoch je predchadzajuca zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez spinenia
ktorej nie je mozné pozadovat zmenu ceny.

2. V pripade, ze obstaravatel nebude mat zdroje na plynulé financovanie stavby, upravi sa
dodatkom k zmluve zaéiatok stavby a ukonéenie stavby.

3. Tato zmluva je doverna. Jej uCastnici sa zavazuju nezverejiiovat ani inym spdsobom
nespristupnit skutonosti, ktoré sa pri jej uzatvarani alebo plneni dozvedia o druhej
zmluvnej strane a to minimalne po ¢as 5 rokov odo diia ukoncenia diela.

4. Tato zmluva je vyhotovena v 5 vyhotoveniach, z ktorych objednavatel dostane
4 vyhotovenie a zhotovitel 1 vyhotovenie.

5. Pokial nebolo v zmluve dohodnuté nieco iné, riadia sa pravne vztahy a pomery zo
zmiluvy vyplyvajuce a vznikajuce obchodnym zakonnikom.

6. Zmluva nadobuda platnost dohodou stran o celom jej obsahu, uéinnou sa stane
podpisanim oboma ucastnikmi. .

7. V tejto zmluve nie su vykonavané Ziadne opravy ¢i uz prepisovanim alebo Skrtanim.

8. Neoddelitelnou prilohou tejto zmluvy je oceneny rozpocet (priloha ¢.1)
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