ZMLUVA O DIELO

uzavreta v sulade so znenim § 536 a nasl. zakona ¢€.513/ 1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel Obec Nemdinany
Sidlo: 951 81 Nemcinany 128
Statutarny zastupca: Jozef Keseg — starosta obce
ICO: 00 308 277
DIC: 2021037953
(dalej len ,objednavatel™)
1.2. Zhotovitel ELKIM s.r. o.
Sidlo: Nevidzany 313
Statutarny zastupca: Peter Mikle
Bankové spojenie: CsoB
IBAN: SK34 7500 0000 0040 2687 3051
ICO: 52261573
IC DPH: SK2120967860
Zapisany v: Obchodnom registry okresného sudu Nitra
Tel.: 0911 319 635
E-mail: dlazbymikle@gmail.com
(dalej len ,zhotovitel*)
Clanok 2
Predmet zmluvy
2.1. Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky:

22.

23

3.1.

3.2.

3.3.

MODERNIZACIA MIESTNYCH KOMUNIKACIi V OBCI NEMCINANY
V rdmci verejného obstaravania bol zhotovitel UuspeSnym uchadzaom ana zaklade tejto
skuto€nosti a predlozenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véli v sulade
s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit' tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).
Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela: o .
MODERNIZACIA MIESTNYCH KOMUNIKACII V OBCI NEMCINANY
Zhotovitel' sa zavazuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch
zabezpedli realizaciu diela podlfa ,Vykazu vymer® oceneného zhotovitelom, ktory tvori
neoddelitelnu sucast zmluvy (Priloha €.1 zmluvy), v kvalite projektovej dokumentacie stavby a v
zmysle podmienok zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
Neoddelitelnu sucast’ tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha &. 1%);

_ Clanok 3
Cas plnenia
Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. prevziat stavenisko do 10 dni od pisomnej vyzvy objednavatela
3.1.2. zaCatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.3. ukoncenie prac do 6 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
3.1.4. uvolnenie staveniska do 7 dni po ukonceni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorSie pripustné a neprekrocitelné s
vynimkou:
3.2.1. vy$8ej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spdsobené
konanim zhotovitela.
PrediZené lehoty pinenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti



34.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

podla bodu 3.2.

Ak je zhotovitel v omeSkani s plnenim zmluvy podla terminov vzmysle bodu 3.1., ma
objednavatel narok na nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika.
V pripade ak je zhotovitel v omeSkani o viac ako 14 dni ma objednavatel pravo pre podstatné
porusenie povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstupit.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zuctované podla stupna
rozpracovanosti a podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich

predpisov ako vysledok zadavania zdkazky podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len

,zakon o verejnom obstaravani“). PovaZuje sa za cenu maximalnu platnu pocas doby trvania

zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v Cleneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 348 391,03 eur

4.1.2. DPH 69 678,21 eur

4.1.3. cena diela spolu s DPH 418 069,24 eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spoloCne s

rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou sucastou zmluvy ako priloha €. 1. Vykaz vymer spolo¢ne

s rekapitulaciou ceny su ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.

K zmene ceny, zohladfujuc pravnu upravu zakdzanych dodatkov podla zakona o verejnom

obstaravani, moze déjst vyluéne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozSirenia alebo zUzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo

strany zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako

nepotrebné.

4.3.4. zmeny, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel nemohol pri vynalozeni

nalezitej starostlivosti predvidat, avsak vyluéne na zaklade dohody zmluvnych stran.

Cenu za Dielo je mozné menit v zmysle §18 ods. 6 zakona o verejnom obstaravani aj pisomnym

dodatkom k tejto Zmluve v pripade, ak sa index cien stavebnych prac, materialov a vyrobkov

spotrebovanych v stavebnictve vydavany $tvrtroéne Statistickym dradom SR zvysi alebo znizi v

mesiaci, v ktorom tato Zmluva nadobudne ucinnost’ najmenej o 5 % oproti mesiacu, v ktorom

uplynula lehota na predkladanie ponuk. Narok na takuto zmenu ma zhotovitel az po jej schvaleni
poskytovatelom dotécie a moznosti jej financovania z prostriedkov dotacie.

Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac*), ktorych potreba méze vzniknut v priebehu

realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela, alebo

ktorych vykonanie si vyZiada objednavatel, m6zu byt realizované vylu¢ne v sulade so zdkonom

o verejnom obstaravani.

Postup Upravy ceny pri zUzeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude

nasledovny:

4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatefom oproti ocenenému ,Vykazu vymer*, bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v
pripade potreby aj inymi osobami.

4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych os6b so
zmenou predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto
zmluve, ktory bude obsahovat zmenu vykazu vymer ako prilohy &. 1. Takyto navrh
dodatku k tejto zmluve bude obsahovat:
4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy €. 1, Strukturovanu cenu

prace naviac a celkovu cenu spolu,
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4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer* prac naviac,

4.6.2.3 polozkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v menSom rozsahu ako
tieto vyplyvaju z prilohy €. 1,

4.6.2.4 sprievodnu spravu,

4.6.2.5 kopiu zapisov zo stavebného dennika,

4.6.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasnujuce predmet dodatku k rozpoctu,

4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer® u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z
rozpoctu,

4.6.3.2 pri poloZkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozZi zhotovitel v
pritohe k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,

4.6.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode o cene
prac naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientacnych
cien, odporucenych objednavatelovi napr. spoloénostou CENEKON, a.s.,
na obdobie, v ktorom budu prace vykonavané,

4.6.3.4 prace vykonané v menSom rozsahu ako vyplyva zvykazu vymer budu
odpocitavané v cenach podla vykazu vymer,

4.6.4. Zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vySSie uvedenym
objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve
s predchadzajucim suhlasom Riadiaceho organu odsuhlasi a podpise, prip. vrati
zhotovitelovi neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdrzania predmetného
navrhu dodatku k tejto zmluve.

4.6.5. Dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
plnenia podla tejto zmluvy, bude opravnovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny prac naviac,
ktoré su Specifikované v tomto dodatku k zmluve vo fakture, zohladrujuc pravnu Upravu
zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,

4.6.6. V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat
prace podla pévodného rozpoctu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s
oznacenim Cisla dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel

vystavi a odosle objednavatelovi po preberacom konani po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZzstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dia
od predloZenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitefovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 60 dni odo dria dorucenia faktury objednavatelovi.

Fakturu vyhotovi zhotovitel v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so

zdkonom ¢&. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni a predlozi objednavatelovi

v 2 originalnych vytlackoch vratane vetkych priloh faktury, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou,

ktora je predkladana len v 1 originali. Okrem naleZitosti v zmysle v8eobecne zavaznych pravnych

predpisov, faktura bude obsahovat minimalne tieto udaje:
- Cislo faktury resp. dafiového dokladu
- oznacenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),
penazny Ustav, Cislo uctu v sulade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve
- 1CO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela
- miesto a nazov diela, evidenéné Cislo stavby
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Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdanitelné obdobie

den odoslania a den splatnosti faktary

fakturovanu celkovu Ucétovanu iastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu po objektoch — vSetky sumy budiu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

faktura bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktary, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytdvajucou prace,
ktoré su predmetom predkladanej faktury podla supisu prac v pocte minimalne 30
digitalnych fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2.
Supis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery,
sumy zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu
vymer, ktory je su€astou tejto zmluvy pri€om polozky ktoré maju byt su€astou faktury budu
mat’ vyplnené policka tykajuce sa mnozZstva a pri polozkach, ktoré nie su predmetom
faktury bude uvedeny nulovy udaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne
udaje so zapocitanim predchadzajucich faktur.

Dielo musi byt realizované vylu€ne v sulade so schvalenym projektom a v sulade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto
ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat vylu¢ne skuto€ne zrealizované prace, ktoré
suU v sulade so schvalenym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy.

Dévodom na opravnené vratenie faktury je skutoCnost, ze faktura ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nespifia naleZitosti ustanoveni &l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade
nova lehota splatnosti zacne plynut odo dnia doru€enia opravenej faktury objednavatelovi.
V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budd uvedené vady a nedorobky,
faktura za dodavku bude uhradena do vySky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok
fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zépisnice o odstraneni vad
a nedorobkov.

Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Fakturu za vykonané dielo, zohladriujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozZi zhotovitel ku driu
jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vyluCuje dodatocné néaroky
zhotovitela na upravu ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.1.1

6.1.3

objednavatel je povinny zabezpedit zhotovitefovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dlhSi nez dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel za celu dobu,
v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje
dodrziavat vSetky prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon ¢. 50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon), zakon €. 124/2006 Z.z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
vyhlasku €. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, zakon &. 223/2001 Z.z.
o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpedi prevadzkoveé, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na



6.2

6.1.4

prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni
staveniska su sucastou zmluvnej ceny.

zhotovitel méze manipulovat s jestvujucim inventarom v objekte po vzajomnej dohode s
objednavatelom.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

zhotovitel svojou €innostou nesmie narusit bezpecnost osbb nachadzajucich sa na
stavenisku ani inych oséb pohybujucich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné meracCské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje
zhotovitel, ako sucast dodavky,

zhotovitel uhrddza vodné a stocné, odbery energii z prevadzkového a socialneho
zariadenia staveniska,

zamestnanci objednavatela m6zu vstupovat na stavenisko bez obmedzeni,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inzinierskych sietach udrziavat poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho €innosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podfa tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné dodavku riadne
prevziat a bezpetne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, méze zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po
odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 7 dni a upravit
stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie
a kolaudacéné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava Cinnosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na
vlastnd zodpovednost a vlastné nebezpelenstvo podla zmluvy, pricom sa zavazuje
dodrziavat vSetky prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a
technické predpisy a vdeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverend osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla
zmluvy vykonava stavebny dozor. Za tym ucCelom zhotovitel zabezpeli osobe
vykondavajucej stavebny dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel
realizuje plnenie podfa tejto zmluvy a ich sucasti alebo sa skladuje materiél potrebny na
plnenie podla tejto zmluvy. Na vyZiadanie musia byt osobe vykonavajucej stavebny dozor
predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s plnenim podla tejto
zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznaenymi
zhotovitefom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat doverne,

6.2.10stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi

akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povaZuje podfa svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru
povinny:

6.2.10.1. zvySit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie ur¢i,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vysSku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.

Tieto zmeny nie su v ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budu
ocenené v sulade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych
doévodom bolo porusenie zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel
zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,



6.2.11zhotovitel nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za
zmenu plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych
mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovné
poziadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie sU v rozpore s prislusSnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuji pravnym predpisom, alebo nariadeniam
miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené viac naklady, tie potom
znaSa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristupi na
primeranu Upravu zmluvy z dévodu ¢asového sklzu,

6.2.13objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.

6.2.14objednavatel ak mbze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouZitiu alebo spoloénému
pouZivaniu:
6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,

dispozi¢né alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a
sto¢né znasa zhotovitel, v pripade spolo¢ného uzivania ich alikvotnou ¢astou,
6.2.15materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpe€ované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona €. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve
a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel. Objednavatel mbéze na
odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitefom pravo na odstupenie od zmluvy.
Pripadné uplatfiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu plnenia podfa tejto zmluvy,

6.2.17zhotovitel je povinny zabezpedit ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a préac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamZzité opatrenia
na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18Ziadna Cast' plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho suhlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela,
ktora ma byt zakryta. Zhotovitel aspor 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru,
ze Cast diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona
kontrolu do 2 dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusnu Cast diela
zakryt. V pripade, Ze ju stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitefa nevykona, je
objednéavatel povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za
ucelom kontroly vyzaduje. Ak sa vSak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané
chybne, nesie naklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel,

6.2.19stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni podla tejto
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny ulozit oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dal$iu kopiu
stavebného denniku odobera stavebny dozor,

6.3.2 do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy,
najma udaje o Casovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentacie, udaje dblezité pre posudenie hospodarnosti prac



6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

a udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Po€as pracovnej doby
musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon&i driom
odovzdania a prevzatia prac,

zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
aich predstaveny. Okrem nich su opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor
objednavatela, jeho predstaveny, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné
prisluSné organy statnej spravy,

denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s o€islovanymi listami, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne
s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali
alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimo¢ne sa tak méze urobit
v nasledujuci defl. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat’ volné miesta,

stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plnenia podla
tejto zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat’ technologicky
postup prac,

pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo poruSenie zmluvy
zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na
svoje vlastné naklady,

ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doru€enia stavebného dennika nepripoji
svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s
obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1
6.4.2
6.4.3

6.4.4
6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.4.8

6.4.9

dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

dielo je mozné preberat po ucelenych €astiach, resp. etapach,

prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpelenstvo Skody na
objednavatela,

prevzatie predmetu diela mdzZe byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,
zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude plnenie
podfa tejto zmluvy alebo jeho ucelena €ast pripravena na odovzdanie,

zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskusanie odovzdavaného plnenia podfa tejto
zmluvy,

zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

6.4.7.1 certifikaty a vyhlasenia o zhodach pouzitych materialov,

6.4.7.2 stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre neukoncenie preberacieho konania.
objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, uplné a rychle uskuto¢nenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,
objednavatel nie je povinny prevziat dokon€enu Cast plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola
z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina €ast plnenia podfa tejto zmluvy, ktora podla
dojednania mala byt uz dokoncena,

6.4.10zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatefl, ak nebolo dohodnuté

inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho €ast prevziat, je povinny

uviest dbévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k povodnej zapisnici,

6.4.12zmluvné strany sa moézu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych

dokonc&enych ¢asti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie
sa predpoklada v projektovej dokumentacii.



6.5 Osobitné technické podmienky:

7.1

7.2

7.3

74

7.5

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

6.5.1 zhotovitel' je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z.z. a
zakona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom
pisomnou formou,

6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technolégii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecénostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 7

Zodpovednost’ za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré
by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.
Ak objednavatel prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, i uz zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.
Na ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu vady plnenia podla tejto
zmluvy odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady
na odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamécii zhotovitel.
Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitefnost plnenia podla tejto zmluvy a tato
je zavinena zhotovitefom, je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi Skodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov na stavebnu €ast a na technologické
dodavky zaruénu dobu v trvani 24 mesiacov, resp. v pripade poskytnutia dlhSej zaruky
dodavatefom, plati dlhsia zaruéna doba od protokolarneho odovzdania a prevzatia
stavby.Zhotovitel zarovern zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstva v ramci na plnenie zmluvy
sa zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8

Zmluvné pokuty
Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela za
kazdy deri omeskania.
Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady v€as, objednavatel sa mdéze domahat od
zhotovitela zaplatenia zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den
omeskania.
Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, i a v akej
vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti $koda, ktori mozno vymahat samostatne.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatefa na nahradu Skody.

Clanok 9

Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a pIneni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. sutazné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické Specifikacie prac,
9.1.5. vSeobecné technické podmienky.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skiskach,



9.3

94
9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

pripadne metdéd, mbze si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskuSanie Statnym
alebo Statom uznavanym skusobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skisok su
zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.

Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne rieSit vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran
o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit prace.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR.

Clanok 10

Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajuce sa plnenia zmluvy tretim osobdm a zachova mi€anlivost o vSetkych
skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.
Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela previest zavazky zo
zmluvy alebo postupit pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi€anlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.
Zhotovitel umozni Eurépskej komisii, Eurépskemu uradu boja proti podvodom a Eurdopskemu
dvoru auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu plnenia
zmluvy, a aby v pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali uplnu kontrolu
uctovnej uzavierky, uctovnych dokladov, a v8etkych ostatnych dokumentov vztahujucich sa na
financovanie plnenia zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat platné a u¢inné vdeobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.
Zhotovitel' berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v
zmysle pravnych predpisov Slovenskej republiky a prisluSného poskytovatela pomoci vykonavat
kontrolu a/alebo audit u zhotovitela, umoznit' vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe
objednavatela a ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky
organ pod riadiacim organom, certifikacny organ, organ auditu), poskytnut vyziadanu
dokumentaciu od zhotovitela, zabezpecit pritomnost opravnenych os6b zo strany zhotovitela,
prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:
a) Poskytovatel NFP (Riadiaci organ/Sprostredkovatelsky organ) a nim poverené osoby,
b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,
c) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikadny organ a nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpe&ujlci ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) azf) v sulade s prisluSnymi Pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.
Zhotovitel' je opravneny zabezpeclit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za
zabezpeclenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost,
akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni
pred planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit
objednavatelovi presnu identifikaciu subdodavatelov, prostrednictvom ktorych bude
uskutoCnovat stavebné prace.

Clanok 11



Ukonéenie zmluvy

11.1  Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy.

11.2. Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prindlezi nahrada iba za skuto¢ne vykonané prace.

11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

11.4 Objednavatel mdéze odstupit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela aj v
pripade, Ze zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo d&iastkového terminu
dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodatoCne stanovena lehota na plnenie.

11.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
dalSie naroky suvisiace s odstupenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyucétovani s nahradnym
zhotovitefom.

11.6 Zhotovitel mdZe odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti
a tym zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatefa a urcit mu
dodato€ne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil,
Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

11.7 Prace a dodavky realizované ku driu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien
v preukazatefnom rozsahu.

Clanok 12
Zaverecné ustanovenia

12.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zékonnika.

12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozZné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o€islované podla poradia.

12.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do
20 dni od doruc¢enia navrhu dodatku druhej strane.

12.4 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve
zhotovitel.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi
stranami a u¢innost diiom po kladnom overeni procesu VO riadiacim organom, po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy o prispevok od poskytovatela finanénych prostriedkov a diiom nasledujicim po
dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni.

Nemcifnany, dia 21.10.2024 V Nevidzanoch dria 10.10.2024

Podpisana zmluva Podpisana zmluva

Jozef Keseg Peter Mikle

starosta obce Statutarny zastupca



