ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle ustancoveni § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

1.1 Objednavatel

1.2.

24.

22

2.1

Sidlo:
Zastipeny:
ICO:

DIC:

Zhotovitel:
Sidlo:

Statutarny zastupca:

Bankové spojenie:
IBAN:

ICO:

IC DPH:

Zapisany v:

Tel.:

Fax.

e-mail:

v zneni neskorsich predpisov

Clinok 1

Zmluvné strany

Obec NEMCINANY

951 81 Nem¢inany 128

Jozef Keseg - starosta obce
00 308 277

2021037953

Pramos Centrum s.r.o.

Hviezdoslavova 2211/86, 953 01 Zlaté Moravce

Mar. Martin Ragek

SLSP, as.

SK54 0900 0000 0050 2422 5872

47572221

SK2023981047

Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, vioZka €. 36420/N, oddiel Sro
0907 562 888

martin.racek@pramos.sk

Clanok 2
Predmet zmluvy

Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky

REKONSTRUKCIA KULTURNEHO DOMU V OBCI NEMCINANY

V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel Uspesnym uchadzagom a na zaklade tejto skutocnosti

a predloZenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej voli v stlade s platnymi pravnymi

predpismi rozhodli uzatvorit tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).

Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:

REKONSTRUKCIA KULTURNEHO DOMU V OBCI NEMCINANY

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve av sitfaZznych podkladoch
zabezpeti realizaciu diela podla ,Vykazu vymer‘ oceneného zhotovitelom, ktory tvori neoddelitefni
sucast zmluvy (Priloha ¢.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentacie stavby.

Neoddelitelnu sucéast tejto zmluvy tvoria tieto prilchy :

a) Vykaz vymer spoloéne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,prilcha &. 1%);



f.‘:lénok 3
Cas plnenia
Zmiuvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukoncenie prac: 4 mesiace od Gcinnosti zmluvy
3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukonéeni preberacieho konania k dielu.

-

32 Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

3.2.1. vy§Sej moci (neoakavané prirodné a iné javy),

3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejngj
spravy, ak tieto neboli vyvolané/spbésobené konanim
zhotovitela.

3.3. Predi?ené lehoty plnenia sa urdia maximalne v preukazatefne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti
podla bodu 3.2.

3.4. Ak je zhotovitel v omes$kani s plnenim zmluvy podfa terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatel
narok na nahradu 8kody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika. V pripade ak je
zhotovitel v omeskani oviac ako tri mesiace ma& objednavatel pravo pre podstatné porusenie
povinnosti zhotovitela od tejto zmluvy odstapit.

3.5. V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budi vykonané prace zuétované podla stupfia
rozpracovanosti a podla skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena
4.1. Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov ako vysledok zadavania zakazKy podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskordich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom
obstaravani’). Povazuje sa za cenu maximalnu platna po¢as doby trvania zmluvy okrem pripadov
uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v &leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 71619,83 eur
4.1.2. DPH 14 323,97 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 85 943,80 eur

4.2 Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spoloéne s rekapitulaciou
ceny je necddelitelnou sacastou zmluvy ako priloha €. |. Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny
sU ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvne strany zavazné.

4.3. K zmene ceny, zohladhujuc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zékona o verejnom
obstaravani, méze dojst vylutne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. roz§irenia alebo zUZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer" zo strany
zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.

4.4. Ostatné zmeny ceny nie st pripustné.

4.5. Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac"), ktorych potreba méze vzniknut v priebehu
realizécie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokongenie a odovzdanie diela, alebo
ktorych vykonanie si vyziada objednavatel, mézu byt realizované vyluéne v sulade so zakonom
o verejnom obstaravani.

4.6. Postup Upravy ceny pri zGZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude nasledovny:
4.6.1. kaZzda zmena vyvolana objednavatefom oproti ocenenému ,Vykazu vymer®, bude zapisana v
stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby aj inymi
osobami.

4.6.2. v pripade stuhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych 0séb so zmenou
predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel néavrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude obsahovat
zmenu vykazu vymer ako prilohy ¢. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovat



4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy €. 1, $trukturovand cenu
prace naviac a celkovl cenu spolu,
4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer* prac naviac,
4.6.2.3 polozkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v menSom rozsahu ako tieto
vyplyvaju z prilohy €. 1,
4.6.2.4 sprievodnu spravu,
46.2.5 képiu zapisov zo stavebného dennika,
4.6.2.6 dalsie naleZitosti (zapisy, nacrtky ...) objasiujuce predmet dodatku k rozpoétu,
4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer‘ u prac naviac
bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouZivat ceny z rozpoctu,
4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel v pri1ohe
k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,
4.6.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo nedéjde k dohode o cene prac
naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientatnych cien,
odporu¢enych objednavatelovi spolo€nostou CENEKON, spol. s r.o, ICO: 00 684
759, so sidlom Martinengova 3, 811 04 Bratislava, na obdobie, v ktorom budu prace
vykonavane,
4.6.3.4 prace vykonané v mendom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budu odpocitavané
v cenach podla vykazu vymer,
4.6.4. zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v sllade s vySsie uvedenym
objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predloZzeny navrh dodatku k tejto zmluve
s predchadzajucim suhlasom Riadiaceho organu odsthlasi a podpise, prip. vrati zhotovitelovi
neodsthlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdfZania predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve.

4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny plnenia
podla tejto zmluvy, bude opraviovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny prac naviac, ktoré su Specifikované
v tomto dodatku k zmluve vo faktire, zohladfiujic pravnu Gpravu zakazanych dodatkov podfa zakona

o verejnom obstaravani,

4.6.6. V supise vykonanych prac k faktire bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace podla
pbvodného rozpo&tu a samostatne prace podfla dodatkov k zmluve s ozna¢enim Cisla dodatku.

Clanok V

Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktar, ktoré zhotovitel vystavi a
odosle objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

51.1. Prace buda fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
stlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykoné stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dria od
predloZenia sUpisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitefovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktdr je 30 dni.

5.2 Faktiru vyhotovi zhotovitel v sulade so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so
zakonom &. 222/2004 Z.z.. odani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predloZi objednavatelovi v 2
originalnych vytlagkoch vratane vsetkych priloh faktary, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktora je
predkladana len v 1 originali. Okrem nalezitosti v zmysle vieobecne zavaznych pravnych predpisov, faktira
bude cbsahovat minimalne tieto Udaje:



- &islo faktary resp. dafiového dokladu

- oznalenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma. sidlo, informacia o zapise),
pefiazny Ustav, &islo U¢tu v stlade s tdajmi uvedenymi na tejio zmiuve

- 130 a I& DPH zhotovitela, ICO a DIC objednévatela

- miesto a nazov diela, evidenéné Cislo stavby

- gislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdanitelné obdobie

- defi odoslania a def splatnosti faktary

- fakturovanu celkovi uttovant giastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu po objektoch — véetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.

- petiatku a podpis opravneneho zastupcu zhotovitela

- faktdra bude obsahovat nasledovné naleZitosti - kryci list faktdry, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapituléciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktoré
st predmetom predkladanej faktiry podfa supisu prac v poéte minimaine 30 digitalnych
fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Supis prac
bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude
obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer,
ktory je stgastou tejto zmluvy pricom polozky ktoré maju byt suastou faktury budu mat
vypinené policka tykajice sa mnozstva & pri polozkach, ktoré nie st predmetom faktary
bude uvedeny nulovy Gdaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne Gdaje so
zapoéitanim predchadzajucich faktar.

521 Dielo musi byt realizované vyluéne v sulade so schvalenym  projektom a v sulade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou & 1 tejto zmiuvy. Na zaklade tohto
ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovat vyluéne skutoéne zrealizované prace, ktoré
st v sulade so schvalenym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto
zmiuvy.

5.2.2 Dovodom na opravnené vratenie faktary je skutognost, Ze faktura ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nesplfia nalezitosti ustanoveni cl. 51 a5.2. \Vtakomto pripade nova
lehota splatnosti zagne plynat odo dna dorugenia opravenej faktury objednavatelovi.

5.2.3 V pripade, ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky,
fakttra za dodavku bude uhradena do vydky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok
fakturovanej ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a
nedaorobkov.

52.4 Uhradena faktdra nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.5 Faktaru za vykonané dielo, zohladfiujic bod 5.1.1 tejto zmluvy, predloZi zhotovitel ku dnu
jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vyluduje dodatotné naroky
zhotovitela na tpravu ceny diela.

5.2.6 Zhotovitel suhlasi s tym, ze v pripade finantnej neschopnosti Objednavatel je opravneny
uhradit fakttru subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel odpoéitat z celkovej ceny diela.

Clanok 6

Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.1.1 objednavatel je povinny zabezpetit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebn( na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie
za dih&i nez dohodnuty as uzivania uhradza zhotovitel za celu dobu, v ktorej je v omeskani,

6.1.2 pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavézuje dodrZiavat
vetky prisluné vieobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon &. 50/1976 Zb. 0 lzemnom

planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon &. 124/20086 Z.z. 0 bezpetnosti a



6.2

ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku c. 147/2013 Z.z.
ktorou sa ustanovujl podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne; spbsobilosti na vykon niektorych
pracovnych &innosti, zakon ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a
dodacich podmienok, pokial boli v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpedi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni staveniska su
sucastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

628

6.2.9

zhotovitel svojou &innostou nesmie narusit’ bezpecnost oséb nachadzajucich sa na stavenisku
ani inych osbb pohybujlcich sa mimo staveniska,

vytydovanie a iné meradské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpeuje
zhotovitel, ako stéast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a stoné, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia
staveniska,

zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko len pokial sd povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &innostou a preukazu sa prislusnym
opravnenim,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
sietach udrziavat poriadok a Gistotu, je povinny odstranovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho
ginnosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné
zariadenia, zvysny materiél a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné& dodavku riadne prevziat
a bezpeéne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — pinenia podla tejto zmiuvy, méze zhotovitel
ponechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a materiél potrebny na odstranenie vad a
nedorobkov, s ktorymi objednavatel plnenie podia tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a
nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 30 dni a upravit stavenisko tak, ako mu
to uklada zmluva a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a kolauda¢né rozhodnutie pre
zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava ginnosti spojené s plnenim podfa tejto zmluvy na viastné naklady, na viastnu
zodpovednost a vlastné nebezpecenstvo podla zmiuvy, pricom sa zavazuje dodrziavat vsetky
prisluéné véeobecne zavazné pravne predpisy, technickeé $pecifikacie, a technické predpisy a
véeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne poudit
véetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci,
objednavatel, alebo nim poverenad osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym (celom zhotovitel zabezpe&i osobe vykonavajucej stavebny
dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podla tejto zmluvy a
ich sucasti alebo sa skladuje material potrebny na plnenie podia tejto zmluvy. Na vyziadanie
musia byt osobe vykonavajlcej stavebny dozor predloZzené vykresy, vzorky materialov a iné
podklady stvisiace s plnenim podfa tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S
informaciami a podkladmi oznagenymi zhotovitefom ako jeho obchodné tajomstvo, musi
objednavatel zaobchadzat' déverne,

6.2.10stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi

akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru
povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo zniZit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urci,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich ¢asti.



Tieto zmeny nie sl v Ziadnom pripade dévodom na odstipenie od zmluvy a budu ocenené v
stlade so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnuiné zmeny, ktorych dévodom bolo
poru$enie zmluvy zhotovitefom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel zodpovedny, vykona
zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

6.2.11zhotovitel nevykona zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu
plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa
nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac,
6.2.12ak povaZuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo nedcelné, musi uplatnif
svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovné poZiadanie
stavebného dozoru vykonat, pokial nie sU v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi,
alebo neodporujl pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo 3tatnej spravy. Ak s
takymi pracami budu spojené viac naklady, tie potom znaSa objednavatel. Ak takéto prace
ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na primerand Upravu zmluvy z dévodu ¢asoveho
sklzu,
6.2.130objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.
6.2.14objednavatel ak méze, poskytne zhotovitelovi na poziadanie k pouZzitiu alebo spolo¢nemu
pouZivaniu:
8.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispoziéné alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a sto¢né
znasa zhotovitel, v pripade spolo¢ného uzivania ich alikvotnou &astou,

6.2.15materidly, stavebné diela avyrobky zabezpefované zhotovitefom musia byt dokladované
certifikatmi alebo vyhladseniami o zhode vzmysle zékona &. 264/1999 Z.z o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie
materidly, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp. nebudl zodpovedat zmluve a poZadovanym
skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu
vzniknuté Skody znasa zhotovitel. Objednavatel méze na odstranenie vad stanovit' termin
primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade nedodrZania terminu odstranenia vad
zhotovitelom pravo na odstipenie od zmluvy. Pripadné uplatiovanie zmluvnych pokut sa riadi
touto zmluvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo staZuje realizaciu pinenia podla tejto zmluvy,

6.2.17zhotovitel je povinny zabezpetit Ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamZité opatrenia na odstranenie
vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18Ziadna cast plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho suhlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek ¢asti diela, ktora ma
byt zakryta. Zhotovitel aspon 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, Ze Cast diela
bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu do ... dni
od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prisludna cast diela zakryt. V pripade, Ze ju
stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykona, je objednavatel povinny uhradit
naklady dodatoéného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za U¢elom kontroly vyZaduje. Ak sa vsak
pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatoCného odkrytia
zhotovitel,

6.2.19stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu pineni podfa tejto
zmluvy zhotovitefovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom,
ato v originali a dvoch koépiach. Jednu kopiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Daldiu kopiu stavebného denniku odobera



stavebny dozor,

6.3.2 do stavebného dennika sa zapisuju vietky skutoénosti rozhodujlice pre pinenie zmluvy, najma
udaje o ¢asovom postupe prac aich kvality, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, Udaje doleZité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné
pre posudenie prac organmi $tatnej spravy. PocCas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe
trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac,

6.3.3 zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca aich
predstaveny. Okrem nich st opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor objednavatefla,
jeho predstaveny, organy $tatneho stavebného dohfadu, pripadne iné prisluéné organy Statnej
spravy,

6.3.4 denné zaznamy sa pidu do stavebného dennika - knihy s oislovanymi listami, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa gisluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten defi, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré s predmetom zapisu. Len vynimogne sa tak moze urobit v nasledujuci defi. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta,

6.3.5 stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na realizaciu pinenia podfa tejto
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi respektovat technologicky postup prac,

6.3.6 pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zo
strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje
vlastné naklady,

6.3.7 ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasne stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

6.3.8 ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje
nestihlasné stanovisko k vykonanym zépisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

6.4 QOdovzdanie:
6.4.1 dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,
6.4.2 dielo nemozno preberat po ucelenych &astiach, resp. etapach,
6.4.3 prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpetenstvo Skody na
objednavatela,
6.4.4 prevzatie predmetu diela méze byt odmietnute pre vady a to az do ich odstranenia,
6.4.5 zhotovitel je povinny najneskor 15 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude pinenie
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena ¢ast' pripravena na odovzdanie,
6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskusanie odovzdavaného plnenia podia tejto
zmluvy,
6.4.7 zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:
6.4.7.1 projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia vyhotoveni zodpovednym
geodetom. Zameranie skutotného vyhotovenia musi byt naviazané na jednotnu
trigonometricki  siet, resp. sposobom, akym je vyhotovend projektova
dokumentacia (vytyCovacie schémy),
6.4.7.2 projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych
zmien podla  skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v
giernotlagi, vratane odovzdania projektu skuto&ného vyhotovenia na digitalnom
médiu CD,
6.4.7.3 zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sugastou odovzdavanej dodavky, ich
pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s
overenym prekladom do slovenskeho jazyka,
8.4.7.4 zapisnice a osvedtenia o vykonanych skiskach pouZitych materialov,
6.4.7.5 zapisnice o prevereni prac a konstrukgii v priebehu zakrytych prac,
6.4.7.6 zapisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,
6.4.7.7 doklady o vykonanych funkénych skuskach,
6.4.7.8 vychodiskoveé revizne spravy elektrickych zariadeni,
6.4.7.9 stavebné denniky.



6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukonéenie preberacieho konania.

6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, aplné a rychle uskutonenie
tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych mediach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokonéenu €ast pinenia podfa tejto zmluvy, ak nebola
z dovodov na strane zhotovitela odovzdana inéd ¢ast plnenia podla tejto zmluvy, ktora
podla dojednania mala byt uz dokonéena,

6.4.10zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnute
inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne pinenie podla tejto zmluvy alebo jeho &ast prevziat, je povinny
uviest dovody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spide sa dodatok k pdvodnej zapisnici,

6.4.12zmluvné strany sa moézu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokon&enych Casti pinenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie
sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

Osobitné technické podmienky:

6.5.1  zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona &. 133/2013 Z.z. a zakona
¢. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom pisomnou
formou,

6.52 nie je pripustné pouzZivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecénostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim
technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

6.54 Majetok prechadza do vlastnictva obce aj ciastkovym prebratim diela po podpisani
preberacieho protokolu.

Clanok 7
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym
Ucelom.

Ak objednavatel prevezme pinenie podla tejto zmluvy s vadami, &i uZ zjavnymi alebo skrytymi, ma
pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.

Na ziadost' objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady plnenia podla tejto
zmluvy odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpovedd. V spornych pripadoch nesie naklady na
odstranenie vad aZ do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

Ak sa vyskytne vada, ktord podstatne ovplyviiuje pouZitelnost plnenia podla tejto zmluvy a tato je
zavinena zhotovitelom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi $kodu v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia
stavby.

Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstva v ramci na plnenie zmluvy sa zhoduje s
Udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v &lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel povinny
zaplatit' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % (minimalne vSak 15 eur/den) z ceny Casti
pinenia zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kazdy defi omeskania.



8.2

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, &i a v akej vyske
vznikne druhej zmluvnej strane v tejto slvislosti $koda, ktort mozno vymahat samostatne. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na narck objednavatela na nahradu Skody. ’

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov

Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:

9.1.1. sutazné podklady,

9.1.2. zmluva,

9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),

9.1.4. technické specifikacie prac,

9.1.5. v8eobecné technické podmienky.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmdt a stavebnych dielcov, pre ktoré platia véecbecné zavézné
skisobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skuskach, pripadne
metdd, moze si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskusanie Statnym alebo Statom
uznavanym skasobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skuSok si zavazné. Naklady
na skusky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budt prednostne riesit' vzajomnym rokovanim. V pripade sporov,
ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie
sud.
Spory zmluvnych stran neopravriuju zhotovitefa zastavit' prace.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tdzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajlice sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova mi¢anlivost o véetkych skutoénostiach, o ktorych
sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho sthlasu objednavatela previest zavazky zo zmluvy alebo
postupit pohladavku voc&i objednavatelovi na tretiu osobu.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi€anlivost o akychkolvek poskytnutych tdajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

Zhotovitel umozni Eurdpskej komisii, Eurépskemu uradu boja proti podvodom a Eurépskemu dvoru
auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu plnenia zmluvy, a
aby v pripade potfreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali tipind kontrolu uctovnej uzavierky,
G¢tovnych dokladov, a vietkych ostatnych dokumentov vztahujucich sa na financovanie pinenia
zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrZiavat platné a ucinné vSeobecne zavéazné pravne
predpisy Slovenskej republiky.

Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v zmysle
pravnych predpisov Slovenskej republiky a prisluéného poskytovatela pomoci vykonavat kontrolu
al/alebo audit u zhotovitela, umoznit vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe
objednavatela a ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky organ
pod riadiacim organom, certifikatny organ, organ auditu), poskytnut vyZiadani dokumentaciu od
zhotovitela, zabezpecit pritomnost opravnenych os6b zo strany zhotovitela, prijatie napravnych
opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel je opravneny zabezpeéit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za
zabezpetenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatefov mé zhotovitel zodpovednost, akoby
prace vykonaval sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni pred
planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit’ objednavatelovi presnu



identifikaciu subdodavatefov, prostrednictvom ktorych bude uskutogiiovat stavebné prace.

Clanok 11
Ukonéenie zmiuvy

11.1 Zmluvu je moZné ukondit dohodou zmiuvnych stran alebo odstipenim od zmiuvy.

11.2. Od zmluvy moZno odstdpif v pripadoch, kioré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Znotovitelovi prindleZi nahrada iba za skutoéne vykonané prace.

11.3 Odstdpenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

11.4 Objednavatel mé7e odstipit od zmluvy pre podstainé porusenie povinnosti zhotovitela &j v pripade, Ze
zhotovitef medka so spinenim zmluvného terminu, alebo &iastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak
mérne uplynie dodatotne stanovend lehota na pinenie.

11.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dalSie
néroky slvisiace s odstipenim od zmluvy najneskér 14 dnf po vylétovani s néhradnym zhotovitefom.

11.6 Zhotovitel moze odstipit od zmluvy v pripade, ak objednavatel nepini svoje zmluvné povinnosti a tym
zhotovitelovi znemoini vykondvanie préc. Musi viak vyzvat objednévatela a urGit mu dodatocne primerand
lehotu na spinenie zavazkov vyplyvajicich zo zmluvy a pisomne prehlasil, Ze v pripade nepinenia aj po
stanovenom termine od zmluvy odstdpi.

11.7 Préce a dodavky realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyGétuji podia zmiuvnych cien
v preukézatelnom rozsahu.

Clanok 12
Uplatnenie socidlneho aspekiu

12.1. V pripade, ak dodavatel bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu danej zakazky, je
podmienkou aby v takomio pripade zamestnal na realizaciu predmetnej aktivity osoby dihodobo
nezamestnané v mieste realizacie zakazky - v obci Hontianska Vrbica.

Clanok 13
Zavereéné ustanovenia

13.1 Pokial' v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieto ing, vzajomné vzfahy zmluvnych siran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiame ustanoveniami Obgianskeho zékonnika.

13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky bud otislované podla poradia.

13.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazujii vyjadrif pisomne v lehote do 20 dnf od
doruéenia nédvrhu dodatku druhej strane.

134 Tato zmluva je vypracovand v $tyroch vyhotoveniach, z kiorjch dve obdrzi objednavatefl a dve
zhotovitel.

135 Tato zmluva, vratane jej priloh, kioré tvoria jej neoddelitelnd sii¢ast, nadobida platost diiom jej
podpisu oboma zmluvnymi stranami , iéinnost’ ditom pridelenia dotécie z operacného programu a drom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v stlade s § 47a Obgianskeho zakonnika v platnom znen.

Nemdifany, dia 9. 7. 204 V Ziatjch Moravciach diia 27 09. 2047
Podpisend zmhroa Podpisand rmha
Jozef Keseg Statutarny zastupca

starosta cbece



