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ZMLUVA O DIELO  

v zmysle ustanovenia § 536 anasl. Obchodného zákonníka v platnom znení  (ďalej tiež "ZoD") 

 

Objednávateľ:    

Názov:    Obec Nemčiňany     

Sídlo:    Obecný úrad 128 , 951 81 Nemčiňany  

Štatutárny zástupca:  Jozef Keseg - starosta 

IČO:    00308277  

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ: 

Názov :    Pramos Centrum s.r.o. 

Sídlo:     Hviezdoslavova 2211/86, 953 01 Zlaté Moravce 

Štatutárny zástupca :   Martin Raček 

Osoba oprávnená na rokovanie 

vo veciach technických: Martin Raček 

IČO:     47 57 22 21 

DIČ:    2023981047 

IČ DPH:   SK2023981047 

Číslo účtu:    SK23 0900 0000 0051 1955 8127 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Vložka číslo: 36420/N 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

ODDIEL I. - ZMLUVNÉ STRANY 

Uvedení zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy 

nie je potrebný podpis inej osoby. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je výpis z obchodného registra 

zhotoviteľa, predložený zhotoviteľom pri podpise zmluvy. 
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I. 1 Zástupcovia pre veci technické 

Zástupca objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných 

prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela: starosta obce, Jozef Keseg, tel.: 0917 707 

075, e-mail: starosta@nemcinany.eu 

Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa: 

- pozastavenia vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 

- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy, 

- vylúčenia pracovníkov zhotoviteľa zo staveniska, ktorí hrubým spôsobom porušia predpisy a 

nariadenia platné pre realizáciu diela, 

- pozastaviť stavebné práce. 

 

Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením stavebných prác, koordináciou subdodávateľov 

a riešením všetkých problémov súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“): Martin Raček, 

tel: 0907 562 888, e-mail: martin.racek@pramos.sk 

Títo uvedení zástupcovia sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť 

zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich obe strany vo veciach technických, musí byť vykonaná 

písomne formou dodatku k tejto ZoD. 

I. 2. Definície základných pojmov používaných v zmluve: 

 (a) Termín „stavba“ - tento termín môže byť nazývaný aj ako „práce zhotoviteľa“ alebo „dielo“ 

a rozumejú sa ním všetky projektové, prípravné, demolačné a stavebno-montážne práce a služby 

súvisiace s realizáciou predmetu diela v zmysle tejto zmluvy a jej príloh. 

(b) Termín „stavenisko“ - priestor, na ktorom zhotoviteľ zabezpečuje vykonávanie stavebno-

montážnych a iných prác súvisiacich so zhotovením stavebného diela. 

(c) Termín „harmonogram stavby“ - je časový plán, ktorý je odsúhlasený objednávateľom a uvedený 

v prílohe tejto zmluvy. 

(d) Termín „dokumentácia zhotoviteľa“ - je všetka dokumentácia, dielenská alebo iná, ktorú 

zhotoviteľ spracuje v súvislosti s prípravou a realizáciou diela. 

(e) Termín „zmeny“ - sú všetky zmeny a dodatky vo vzťahu k predmetu diela, špecifikované alebo 

vyžiadané objednávateľom, predovšetkým zmena rozsahu diela, kvality, termínov realizácie diela. 

ODDIEL II. - PREDMET DIELA 

II. 1 Touto zmluvou o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať za podmienok stanovených touto zmluvou 

a v čase dohodnutom touto zmluvou všetky práce a dodávky pre stavbu: 

 „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Nemčiňany“ 

Stavba bude realizovaná v kat. území obce Nemčiňany 
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Predmet zmluvy je podrobne definovaný v dokumentácii pre stavebné povolenie, vypracovanej: Ing. 

Dušan Ondrejka ml., aut. stav. inž., Továrenská 53, 953 01 Zlaté Moravce, miesto stavby: Nemčiňany, 

,parc.č. 255/10, stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Nemčiňany, ponukou 

zhotoviteľa a požiadavkami objednávateľa ako aj v špecifikáciách uvedených vo výkaze výmer, ktorý 

je tvorí v prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.  

II. 2 Predmetom diela ďalej je: 

- dodávka diela, t.j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN 

spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne 

(ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných 

atestov pre kolaudačné konanie, v požadovanom rozsahu stavby, 

- dodávky takého materiálu, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si ich povaha 

diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä avšak nie výlučne 

pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, 

montážny materiál, požiarne utesnenie prestupov cez konštrukcie, atď., ak si to povaha diela 

vyžaduje, 

- predkladanie na schválenie zástupcovi objednávateľa: technickej dokumentácie a vzoriek 

stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela, 

- spracovanie revíznych správ, vedenie prevádzkových denníkov a návodov na obsluhu 

technických zariadení dodaných v rámci realizácie stavby, potrebných ku kolaudácii stavby a k 

jej riadnemu užívaniu,  

- vykonanie individuálnych skúšok zariadení a materiálov, funkčných skúšok a prevádzkových 

skúšok. V prípade nevyhovujúcich výsledkov je zhotoviteľ povinný zabezpečiť ich opakovanie. 

- riadne vykonanie funkčných a prevádzkových skúšok zariadení, úradných skúšok vyhradených 

technických zariadení, o bezpečnej prevádzke stavby. Zhotoviteľ je povinný uskutočniť 

komplexné vyskúšanie, pričom bude v plnej výške znášať náklady na energie a prevádzkové 

médiá pri takýchto skúškach. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky vyžadované revízne 

správy, osvedčenia, certifikáty a prehlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo 

stavebných výrobkov. 

- vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia (3x pare) a 1x v elektronickej podobe 

Autocad s prehľadným zoznamom všetkých výkresov, 

- zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela 

vyžaduje 

- poistenie stavebných prác voči škodám spôsobených tretej strane a stavebnej časti zhotoviteľa, 

- predmetom diela je aj vypracovanie a odovzdanie Objednávateľovi prevádzkového poriadku 

a stanovenie podmienok záručného a pozáručného servisu na časti diela, ktoré si to vyžadujú 

- spracovanie prehľadného kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí. 

Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane zoznamov. 

- spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich 

schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti vyžaduje. Plán technických 
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prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 

mesiace pred ukončením záruky. 

- predmetom diela je taktiež prvá údržba, záručné opravy a servis všetkých mechanických, 

elektrických a obslužných  inštalácií predmetu diela po dobu 1 roka od odovzdania diela, ak si 

to povaha diela vyžaduje. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela, 

- čistenie staveniska, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na 

stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa, 

- spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 

254/1998 Zb. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách ako aj jej pravidelné 

vyhodnocovanie a plnenie,  

- výkon  koordinácie na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia  

pri práci  v rozsahu podľa §3 a §6 zákona č.  č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na stavenisko vrátane vypracovania plánu BOZP,  

- potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov. 

II. 3 Ak dôjde pri realizácii diela k akýmkoľvek zmenám, doplnkom alebo rozšíreniu predmetu diela, 

vyplývajúcich z podmienok pri realizácii diela alebo z odborných znalostí zhotoviteľa, predpokladá sa, 

že práce a dodávky realizované boli v predmete diela a v jeho cene zahrnuté. Zhotoviteľ má rozsiahle 

skúsenosti v oblasti zmlúv dohodnutých na pevnú cenu pre stavby a je dostatočne oboznámený so 

špecifickými podmienkami staveniska a so zmluvnými dokumentmi, ktoré ho kvalifikujú k oceneniu 

projektu vrátane akejkoľvek položky požadovanej právnymi predpismi, zvykom a praxou, ktoré nie sú 

identifikované v zmluvných dokumentoch. Zhotoviteľ ukončil hĺbkovú prípravu zmluvnej 

dokumentácie a potvrdzuje, že jeho cena zahŕňa prvky a materiály, či už to bolo popísané alebo nie.  

Zhotoviteľ potvrdzuje, že jeho zmluvná cena plne zahŕňa všetky predpokladané položky, očakávané 

skúseným zmluvným partnerom pre projekt takéhoto charakteru. 

II. 4 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie požadovať zámeny materiálov oproti pôvodne 

navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ 

tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (minimálne 14 kalendárnych dní pred 

realizáciou). Požiadavka na výmenu materiálov musí byť vykonaná písomne. Zhotoviteľ má právo na 

úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil. 

II. 5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce zhotoviteľa a nesie 

za ne záruku v plnom rozsahu podľa oddielu X. 

II. 6 Bez písomného súhlasu objednávateľa a zodpovedného projektanta nesmú byť použité iné 

materiály, technológie alebo zmeny voči projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a  oceneného 

výkazu výmer objednávateľa, ktorý tvorí prílohu z k ZoD. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, 

že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. 

Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžite nápravu tak, 

aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením každej 

práce je potrebné mať  odsúhlasenú dielenskú dokumentáciu a technologický postup stavebným 

dozorom objednávateľa.  

II. 7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť objednávateľovi najneskôr do 10-tich dní po odovzdaní diela 

vyhotoveného podľa tejto zmluvy i projektovú dokumentáciu skutočného stavu s tým, že nutnú časť 

projektovej dokumentácie bude mať k dispozícii pre kolaudáciu diela. 
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II. 8 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má 

vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela 

a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. 

Cena diela (ako je dohodnutá touto zmluvou) odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré 

skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať. Pokiaľ zhotoviteľ objednávateľovi písomne neoznámil 

v ponukových podkladoch rozoznateľné nesprávnosti, nezrovnalosti, nejasnosti, neúplnosti, medzery a 

ostatné nedostatky a nevzniesol ani námietky, či nevyjadril pochybnosti, má sa za to, že v prípade, ak 

takéto skutočnosti existujú, sú súčasťou dohodnutej ceny. 

II. 9  Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovenú stavbu prevziať a dohodnutú cenu uvedenú v 

oddiely IV. tejto zmluvy zaplatiť. 

 

ODDIEL III. - ČAS PLNENIA 

III. 1 Zhotoviteľ zaháji prípravné a stavebné práce okamžite po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy o 

dielo. Stavebné práce na realizácii diela zaháji najneskôr do 7 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

Ak nezaháji zhotoviteľ práce na realizáciu diela ani do siedmych dní po dohodnutom termíne zahájenia, 

a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.  

Objednávateľ je oprávnený posunúť termín zahájenia na iný mesiac.  

III. 2 Ak zhotoviteľ nezaháji stavebné práce v dohodnutom termíne v zmysle dohody podľa bodu III.1, 

je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela za každý deň 

omeškania, a to od prvého dňa omeškania . 

III. 3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných nedostatkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi 

do 4 mesiacov od podpisu zmluvy, najneskôr však do 31.10.2017. Ak zhotoviteľ ukončí a odovzdá dielo 

pred dohodnutým termínom, dohodli sa obe strany, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený 

vykonať tak, akoby stavba bola dokončená v dohodnutom termíne ukončenia. 

III. 4 Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj podrobný týždňový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí 

prílohu č. 2 . V tomto harmonograme musia byť uvedené základné druhy prác v členení na stavebné 

objekty a pri nich uvedený predpokladaný termín vykonania. Harmonogram podlieha schváleniu 

objednávateľom.  

III. 5 Termíny uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, sú pre zhotoviteľa záväzné. 

Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa k oneskoreniu s dokončením čiastkových prác podľa 

harmonogramu dlhšiemu než 15 dní, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 

III. 6 Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania (rozumie sa cena bez 

DPH). Týmto ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody a 

ušlého zisku, ktoré mu vzniknú oneskorením zhotoviteľa, ani ich výška. 

 

ODDIEL IV - CENA DIELA 

IV. 1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 

tejto zmluvy – ocenený výkaz výmer (príloha č. 1). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a 

prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú limitné a neprekročiteľné počas lehoty podľa čl. III 3. 



 
 Sídlo: 

 Hviezdoslavova 2211/86 

 953 01 Zlaté Moravce 

 e-mail: centrum@pramos.sk 

 

Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné 

predovšetkým: 

a)  nákladov na riadne dokončenie diela a funkčné skúšky,  

b) nákladov na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia včítane prejednania 

a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, vodu,..), skládok a nákladov s tým spojených, 

c) dočasného záberu iných plôch potrebných pre realizáciu diela poplatkov za nich, vrátane nákladov na 

vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí, 

d) všetkých súbežných nárokov zhotoviteľa, ako aj obchodných prirážok, 

e) nákladov na dopravu a colné poplatky, 

f) nákladov a poplatkov za odvoz prebytočného materiálu, odpadu a sute z realizácie diela, 

g) nákladov na výrobnú dokumentáciu, ktorá bude vyhotovená na základe dokumentácie pre výberové 

konanie či realizačnej dokumentácie, 

h) nákladov na dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela, 

i) nákladov na skúšky a vyhodnotenie akosti, nákladov na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok 

(včítane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude 

potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii, 

j) nákladov na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, 

k) nákladov na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných 

povoleniach, vrátane geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov, 

l) nákladov na poistenie, 

m) zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. 

 

Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že je plne oboznámený z rozsahom a povahou predmetu diela a 

že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre 

riadne splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:  

• prekontroloval zadanie, 

• preveril miestne podmienky, 

• v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa 

známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy. 

 

IV. 2 Jednotkové ceny v ponuke sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v 

cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. 

Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú 

záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných 

objednávateľom.  
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IV. 3 Celková cena diela je stanovená dohodou takto: 

Cena diela bez DPH: 182 784,76 -€, (slovom: stoosemdesiatdvatisícsedemstoosemdesiatštyri /76eur). 

K cene bude pripočítaná DPH podľa aktuálneho platného znenia zákona o DPH . 

Táto cena je dohodnutá ako cena maximálna a nesmie byť prekročená. 

IV. 4 Cena môže byť prekročená len v prípadoch: 

a) Ak objednávateľ bude požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom 

projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác. 

b) Ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH. 

IV. 5 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany 

zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela 

odpočítané a to v cene podľa položkového rozpočtu podľa bodu IV. 2 

IV. 6Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti 

neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného 

zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne 

uzavretého dodatku k tejto zmluve. 

IV. 7V prípade vyskytnutia sa prác definovaných pod bodom IV. 5 a IV. 6 sa tieto práce vzájomne 

započítajú. 

IV. 7Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa Zmluvy o dielo  bude 

nasledovný: 

IV. 7.1 každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmeru (ďalej  

rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa,  

objednávateľa, projektanta a v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby, 

IV. 7.2 v prípade súhlasu zmluvných strán uvedených v bode IV. 7.1 so zmenou, 

vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať: 

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu  jednotlivých 

dodatkov k rozpočtu a cenu spolu, 

- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu, 

- položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác, 

- položkovite odpočet ceny menej prác, 

- sprievodnú správu, 

- kópiu zápisov zo stavebného denníka, 

- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu,  

IV. 7.3 pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny 

nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte tejto zmluvy bude 

používať ceny z položkového rozpočtu podľa tejto zmluvy  

b) pri položkách, ktoré sa v položkovom rozpočte tejto zmluvy nevyskytovali, predloží 

zhotoviteľ v prílohe osobitnú kalkuláciu ceny, kde zhotoviteľ uplatní zľavu vo výške 

zľavy z celkovej ceny diela ktorú poskytol objednávateľovi v procese verejnej 
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súťaže (pomer medzi predpokladanou hodnotou zákazky určenou projektantom 

a navrhovanou ponúknutou cenou úspešným uchádzačom) v porovnaní 

s programom na výpočet rozpočtu stavebného objektu podľa položkových smerných 

cien euro – sadzobník CENEKON pre navrhovanie ponukových cien kompletizačnej 

činnosti vo výstavbe v cenách aktuálneho obdobia. 

IV. 7.4 zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie,  

pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu 

v lehote v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov §10a. Dodatok k 

rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu 

celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov 

IV. 7.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu  

s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov  

k rozpočtom, 

IV. 7.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa 

zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu  

zmenenej ceny vo faktúre. 

 

ODDIEL V. - FAKTURÁCIA, ZÁLOHY 

V. 1 Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných 

prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra 

zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený 

uhradiť len tú časť faktúry, s ktorou súhlasí. Na zvyšnú časť faktúry nemôže zhotoviteľ uplatňovať 

žiadne majetkové sankcie, vyplývajúce z peňažného dlhu objednávateľa. 

V. 2 Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 60 dní po jej doručení, pričom za termín 

úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa. Objednávateľ 

neposkytuje na plnenie zmluvy preddavky ani zálohy. 

V. 3 Zhotoviteľ fakturuje cenu diela nasl.: 

Všetky vykonané práce podľa bodu V.1 za príslušný kalendárny štvrťrok.  

 

V. 4 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je objednávateľ povinný zaplatiť 

zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena bez DPH) za 

každý deň omeškania. 

V. 5 Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu všetkých cien materiálov a akýchkoľvek 

subdodávateľských faktúr. Ak toto svoje právo uplatní, je povinný tak učiniť písomne, pričom 

zhotoviteľovi vopred oznámi ktoré doklady požaduje predložiť. Zhotoviteľ je potom povinný k súpisu 

vykonaných prác priložiť faktúry za materiál alebo faktúry subdodávateľov. Bez týchto dokladov bude 

jeho faktúra neplatná. 

V. 6 Faktúru za vykonané práce môže zhotoviteľ predložiť po skončení príslušného kalendárneho 

štvrťroka za skutočne vykonané práce podľa bodu V.1. Faktúra musí obsahovať všetky nároky 

zhotoviteľa s tým, že budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné 

práce. Faktúra bude predložená objednávateľovi v lehote od 1. do 7. dňa v mesiaci.  
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V. 7 V prípade, že objednávateľovi vznikne podľa tejto zmluvy nárok na zmluvnú pokutu alebo inú 

majetkovú sankciu voči zhotoviteľovi, je objednávateľ oprávnený nasledujúcu faktúru zhotoviteľa za 

vykonané práce vrátiť a požadovať úpravu fakturovanej čiastky tak, že fakturovaná čiastka bude znížená 

o vzniknutú majetkovú sankciu. Zhotoviteľ je povinný takúto požiadavku akceptovať.  

V. 8 Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu plnenia vykonávania platieb zhotoviteľa za vykonané 

práce pri rozhodujúcich subdodávkach. V prípade, že nedodržanie týchto zmluvných záväzkov medzi 

zhotoviteľom a rozhodujúcimi subdodávateľmi by vážne ohrozilo zmluvný termín dokončenia diela, má 

objednávateľ právo vykonať platby za vykonané práce priamo týmto subdodávateľom. O takto 

vykonané platby sa zníži priama úhrada zhotoviteľovi. 

 

ODDIEL VI - STAVEBNÝ DENNÍK 

VI. 1 Zhotoviteľ je povinný viesť, odo dňa prevzatia staveniska, o prácach, ktoré vykonáva, stavebný 

denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Najmä je 

povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác 

od projektovej dokumentácie, počet osôb na stavbe, počet odpracovaných hodín, klimatické podmienky 

a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela. 

VI. 2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného: 

- názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa, 

- názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa, 

- názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) spracovávateľa PD, 

- identifikačné údaje stavby podľa projektu, 

- prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti, 

- zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov, 

- zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby. 

 

VI. 3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. 

VI. 4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci vždy 

v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi 

jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do 

stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len objednávateľ, prípadne ním poverený zástupca, 

spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy. 

VI. 5 Ak nesúhlasí stavbyvedúci zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním 

poverený zástupca, prípadne spracovávateľ projektu, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu 

pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s 

uvedeným zápisom súhlasí. 

VI. 6 Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných 

zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, inak sa predpokladá, že  s uvedeným 
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zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných 

prác. 

VI. 7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre 

vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy. 

 

ODDIEL VII – STAVENISKO 

Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou alebo iným dokumentom pre 

stavbu a pre zariadenie staveniska. 

VII. 1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr tri dni pred zahájením stavebných 

prác. 

VII. 2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať 

o základné smerové a výškové body a to až do odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí 

i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú 

súčasťou navrhnutej ceny. (Posledná veta platí i pre body VII. 3, VII. 5, a VII. 6). 

VII. 3 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných 

podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto buď vhodným 

spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. 

VII. 4 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy 

verejných komunikácií, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. 

VII. 5 Ak v súvislosti so zahájením prác na stavenisku bude potrebné umiestiť alebo premiestiť dopravné 

značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej 

zodpovedá i za umiestňovanie, premiesťovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného 

dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác. 

VII. 6 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný 

odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ 

toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa (zníženou 

úhradou fakturovaných platieb, t.j. jednostranným zápočtom). 

VII. 7 Objednávateľ má právo nezahájiť preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť zisťovací protokol, 

ak nie je na stavenisku poriadok, najmä usporiadaný zvyšný materiál alebo ak nie je odstránený zo 

staveniska odpad vzniknutý pri stavebných prácach a pod. 

VII. 8 Najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a 

upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne 

vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 500,-€ za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to 

až do dňa vypratania staveniska. 
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ODDIEL VIII. - VYKONÁVANIE DIELA 

VIII. 1 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k 

prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré v ďalšom postupe budú zakryté alebo sa stanú 

neprístupnými. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté 

alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoj náklad. V prípade ak sa objednávateľ do 3 pracovných dní od 

výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom 

požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ. 

Objednávateľ môže určiť svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý bude 

k dispozícii počas celej doby plnenia zmluvy a ktorý bude aspoň raz denne kontrolovať priebeh a kvalitu 

realizovaných prác a dodávok. 

VIII. 2 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste 

staveniska, predovšetkým v zmysle nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zabezpečí vybavenie ich vybavenie 

ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu 

500,- € za každý dokázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne 

označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľov a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a helmu. 

Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. 

VIII. 3 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, 

majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie 

objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s §551 Obchodného 

zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov 

alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť 

zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti . 

VIII. 4 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, 

bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak 

porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ.  

VIII. 5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži. 

VIII. 6 Zhotoviteľ je povinný byť poistený proti škodám spôsobeným jeho činnosťou na diele, vrátane 

možných škôd pracovníkov zhotoviteľa a to až do výšky ceny diela. Zhotoviteľ nesie voči 

objednávateľovi zodpovednosť za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich 

spôsobil sám. Ďalej je zhotoviteľ povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 

prevádzkovou činnosťou na min. 300.000,00 eur. Doklady o poisteniach je povinný predložiť 

objednávateľovi pred zahájením prác. 

VIII. 7 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z 

dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona STN alebo iných 

noriem, alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu 

odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené 

nesie zhotoviteľ. 

VIII. 8 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce 

na stavenisku. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť zástupcu, eventuálne po predchádzajúcom 

upozornení požadovať výmenu skôr schváleného zástupcu. Objednávateľ môže takisto požiadať 

zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom 

alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je 
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nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na 

stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiadúcu. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude 

zhotoviteľom čo najskôr nahradená inou osobou. 

VIII. 9 Zhotoviteľ garantuje, že budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie 

Slovenskej republiky a s povoleným dovozom. 

VIII.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a 

činnosti priamych dodávateľov objednávateľa podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. 

 

ODDIEL IX - ODOVZDANIE DIELA 

IX. 1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 dní vopred, kedy bude dielo 

pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu 

pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom 

pokračovať. 

IX. 2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom 

konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je 

zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zmluvnú pokutu vo výške 

500,-€.  

IX. 3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní: 

- zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty), 

- zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác, 

- zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a prevádzkových skúškach, 

- dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela aj v elektronickej verzii vo formáte Autocad, 

- stavebný denník (prípadne denníky), 

- aktuálny geometrický plán potvrdený Katastrálnym úradom ako aj nákres nového objektu do 

pozemkovej mapy, 

- podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov. 

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania. 

IX. 4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis, v ktorom sa okrem iného uvedie i 

súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Ak objednávateľ 

odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. 

IX. 5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v oddiely II. tejto zmluvy, 

ak sú ukončené riadne a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode IX. 3. Ak sú v 

tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde 

k podpisu odovzdávacieho protokolu. 
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IX. 6 Objednávateľ má právo prevziať i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia 

užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a chyby v termíne 

uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. 

Ak zhotoviteľ neodstráni všetky nedostatky a drobné chyby v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu 200,-€ za každú chybu a deň omeškania s jej odstránením. 

Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. 

IX. 7 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady i keď by sa 

domnieval , že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných 

prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov 

a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo vád, najneskôr však do 5 dní po 

písomnom vyzvaní objednávateľa, zjednávajú obe strany zmluvnú pokutu vo výške 500,-€ za každý 

deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr. 

 

ODDIEL X – ZÁRUKA 

X. 1 Zhotoviteľ poskytuje za dielo uvedené v oddieli II záruku v dĺžke 60 mesiacov.  

X. 2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich 

zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácii môže 

objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje 

finančnú náhradu. 

X. 3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5-tich dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či 

reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu 

neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva. 

X. 4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia 

odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú. 

X. 5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do 

piatich dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je povinný 

uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 500,-€za každý deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskôr. 

Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody a ušlého zisku. 

Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ i v sporných prípadoch, až do vydania 

expertného posudku. 

X. 6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dní po doručení 

reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú špecializovanú 

firmu. Všetky tieto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ. Zhotoviteľ týmto súhlasí s 

jednostranným zápočtom tejto pohľadávky objednávateľa so záväzkami voči zhotoviteľovi. 

X. 7 V prípade havárie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela 

objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do 

úplného odstránenia. 
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ODDIEL XI - ZMENA ZMLUVY 

XI. 1 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne 

pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. 

XI. 2 Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti, brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná 

to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať rokovanie zástupcov oprávnených k 

podpisu zmluvy. 

XI. 3 Ak sa rozhodne niektorá zo strán od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých touto zmluvou, 

je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému od zmluvy 

odstupuje. V odstúpení musí byť ďalej uvedený dôvod odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto 

zmluvy, ktoré ju k takému kroku oprávňuje. Inak je odstúpenie neplatné. 

XI. 4 Ak nesúhlasí jedna zo strán s dôvodom odstúpenia druhej strany alebo ak popiera jeho existenciu, 

je povinná to písomne oznámiť bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení. Ak tak neurobí ani do 

10 dní, predpokladá sa, že s dôvodom odstúpenia súhlasí. Do uplynutia tejto doby je zhotoviteľ povinný 

zabezpečiť stráženie zhotovovaného diela a vykonať všetky potrebné opatrenia k tomu, aby z dôvodu 

odstúpenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknúť žiadne škody. 

XI. 5 Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého touto zmluvou, 

potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce: 

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena 

diela, 

- zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých záloh a spracuje čiastkovú 

konečnú faktúru, 

- zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak, 

- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do troch dní 

od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie, 

- po čiastkovom prevzatí vykonaných prác dohodnú obe strany písomné zrušenie zmluvy, 

- strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane všetky 

náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy a okrem toho i jednorazovú zmluvnú pokutu vo 

výške 3% z nezrealizovanej ceny diela. 

XI. 6 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu 

osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je 

povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je oprávnený previesť svoje práva 

a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu len s písomným súhlasom objednávateľa. 

 

ODDIEL XII. – ZÁBEZPEKA NA SPLNENIE ZMLUVNÝCH ZÁVÄZKOV 

XII. 1 Zhotoviteľ je povinný zložiť zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „zábezpeka 

na splnenie zmluvných záväzkov“) vo výške 15 000 € na účet Objednávateľa. 

XII. 2 Zhotoviteľ je povinný zložiť na účet objednávateľa zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov 

najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy a preukázať jej zloženie objednávateľovi. 
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XII. 3 Objednávateľ vráti zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov až po ukončení celého diela 

a odstránení všetkých vád a nedorobkov. 

XII. 4 Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné, v zmysle 

zábezpeky na vykonanie prác, vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy. 

XII. 5 Objednávateľ je povinný vrátiť zábezpeku na vykonanie prác zhotoviteľovi do 21 dní potom, ako 

obdrži kópiu Protokolu o vyhotovení diela. 

 

ODDIEL XIII. - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

XIII. 1 Obe strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v 

tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán. 

XIII. 2 Nárok na zmluvnú pokutu je objednávateľ oprávnený jednostranne započítať v deň keď sa dozvie 

o porušení záväzku zhotoviteľa. Jednostranný zápočet bude vykonaný so záväzkom objednávateľa voči 

zhotoviteľovi na vyplatenie zadržiavanej čiastky v zmysle bodu V.4. tejto zmluvy. 

XIII. 3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľa dva 

zhotoviteľ. 

XIII. 4 Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom 

podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody 

uzavreli. 

XIII. 5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda 

účinnosť uzatvorením zmluvy medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP a zároveň deň nasledujúci 

po dni zverejnenia podľa bodu XII. 7. Objednávateľ si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť prípade 

posunúť dobu plnenia  v prípade že k uzavretiu zmluvy o NFP nedôjde. 

XIII. 6Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami 

a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP, a to 

oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,  

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby,  

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a 

EÚ. 

XIII.7 Objednávateľ  v súvislosti  s povinnosťou  zverejnenia  zmluvy podľa § 47a Občianskeho 

zákonníka a  § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

211/2000 Z. z.“) zabezpečí  ochranu práv zhotoviteľa  vyplývajúcich  z § 17 Obchodného zákonníka 

týkajúcich  sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho  sa práva  na ochranu 

osobnosti.  
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Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení  zmluvy o dielo (vrátanej 

jej príloh), ktoré  sú výsledkom  duševnej činnosti zhotoviteľa,  nakoľko: 

a) tieto neboli  podľa § 10 ods. 2  písm. c)  zákona č. 211/2000 Z.z. obstarané z verejných prostriedkov,  

b) tieto vznikli z činnosti zhotoviteľa, ktorý nie je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 

a zhotoviteľ si súčasne uplatňuje svoje právo v zmysle § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z., a to 

vyjadriť nesúhlas so sprístupnením informácií, 

c) tieto zhotoviteľ chráni zodpovedajúcim spôsobom s podrobnosťami uvedenými v jeho internom 

predpise. 

Objednávateľ v nadväznosti predchádzajúce ustanovenia tohto článku zabezpečí anonymizovanie (t. j. 

prekrytie, vymazanie alebo iný spôsobom znemožnenie čitateľnosti) tých údajov, ktoré: 

a) zhotoviteľ oddelí od zmluvy, prípadne ostatných záznamov súvisiacich so zmluvou, krycím listom 

pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva, 

b) obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu  zhotoviteľa, 

c) obsahujú údaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a všetky údaje týkajúce sa možnosti kontaktu 

s touto osobou – mobil, fax, elektronická adresa, adresa pracoviska a pod.). 

Anonymizovaním údajov tejto zmluvy podľa predchádzajúceho odseku tohto článku nie je v súlade s 

ustanovením § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktoré 

neboli sprístupnené. 

XIII.8 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných 

a účinných v Slovenskej republike. 

XIII.9 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru 

prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, 

ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému všeobecnému súdu 

v SR. 

 

Za Objednávateľa:     Za Zhotoviteľa: 

V Nemčiňanoch dňa:    V Zlatých Moravciach dňa: 

 

 

.........podpísaná................                           .............podpísaná................... 

 

 

Prílohy tejto zmluvy: 
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Príloha č.1 : Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa 

 

Príloha č.2: Realizačný harmonogram stavebných prác s vyznačenou kritickou cestou 

 

Príloha č.3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela 

 

Príloha č.4: Technologický postup realizácie diela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA Č.1 : VÝKAZ VÝMER - POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZHOTOVITEĽA 
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P.Č. KCN 
Kód 

položky 
Popis MJ 

Množstvo 

celkom 

Jednotková 

cena zadania 

Celková cena 

zadania 

1 2 3 4 5 6 7 8 

          

   HSV Práce a dodávky HSV         

    3 Zvislé a kompletné konštrukcie          5745,96 

1 011 R pol 

Stavebná úprava vyustenie 

dažďových zvodov ks 5,000 103,560 517,80 

2 011 R pol Stavebná úprava atiky bm 95,300 54,860 5228,16 

                

    6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie          53360,28 

3 011 612465126 

Vnútorná omietka stien  

vápennocementová, ručné miešanie 

a nanášanie,tenkovrtsvová    m2 63,800 10,860 692,87 

4 R 6251 

Zateplovací systém TI kontaktný TF 

MINERÁL  hr.=150 mm vrátane 

detailov m2 669,400 52,240 34969,46 

      

ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA 

(RYHOVANÁ) 2mm         

     - ZÁKLADNÝ NÁTER       

     

- LEPIACA STIERKA SO 

SIEŤOVINOU 5mm       

     

- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - 

NOBASIL FKD 150mm       

     - LEPIACA MALTA       

5 R 6251 

Zateplovací systém TI kontaktný TF, 

mineralna vlna, hr.=50mm vrátane 

detailov rimsa m2 41,400 40,720 1685,81 

      

ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA 

(RYHOVANÁ) 2mm         

     - ZÁKLADNÝ NÁTER       

     

- LEPIACA STIERKA SO 

SIEŤOVINOU 5mm       

     

- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - 

NOBASIL FKD 50mm       

     - LEPIACA MALTA       

6 R 6252 

Úprava ostení okien a dverí vrátane 

detailov a fasádnej úpravy TI 

hr.=20mm m2 45,470 37,650 1711,95 

      

ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA 

(RYHOVANÁ) 2mm         

     - ZÁKLADNÝ NÁTER       

     

- LEPIACA STIERKA SO 

SIEŤOVINOU 5mm       

     

- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - 

NOBASIL FKD 20mm       

     - LEPIACA MALTA       
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7 R 6253 

Zateplenie podhľadu vstupu, 

zateplovací systém TI kontaktný, 

minerálna vlna, hr.=150mm vrátane 

detailov  m2 10,280 51,890 533,43 

      

ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA 

(RYHOVANÁ) 2mm         

     - ZÁKLADNÝ NÁTER       

     

- LEPIACA STIERKA SO 

SIEŤOVINOU 5mm       

     

- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY -  

Nobasil FKD 150mm       

     - LEPIACA MALTA       

                

8 R 6254 Zateplenie sokla vrátane detailov m2 61,500 54,380 3344,37 

      - LEPIACA MALTA         

     

- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - 

Extrudovaný polystyren 100mm       

     

- LEPIACA STIERKA SO 

SIEŤOVINOU       

     - ZÁKLADNÝ NÁTER       

     

- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA 

(RYHOVANÁ) 2mm       

             

8a R 6254 Zateplenie sokla vrátane detailov m2 50,500 57,890 2923,45 

      - LEPIACA MALTA         

     

- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - 

NOBASIL 100mm       

     

- LEPIACA STIERKA SO 

SIEŤOVINOU       

     - ZÁKLADNÝ NÁTER       

     

- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA 

(RYHOVANÁ) 2mm       

                

9 R 6255 Špalety sokla m2 4,450 47,900 213,16 

      - LEPIACA MALTA         

     

- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - 

Extrudovaný polystaren 20mm       

     - ZÁKLADNÝ NÁTER       

     

- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA 

(RYHOVANÁ) 2mm       

                

10 R 6254 

Zateplenie stropu suterénu, min. 

vlna, hr.50mm vrátane detailov m2 140,500 48,500 6814,2 

      - LEPIACA MALTA         

     

- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - 

Extrudovaný polystyren 100mm       

     

- LEPIACA STIERKA SO 

SIEŤOVINOU       
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     - ZÁKLADNÝ NÁTER       

     

- ŠTRUKTÚROVANÁ OMIETKA 

(RYHOVANÁ) 2mm       

                

11 R 6256 

Zateplenie ŽB prekladu, TI 

kontaktný hr.=50mm vrátane 

detailov m2 10,300 45,780 471,53 

      ŠTRUKTUROVANA OMIETKA         

     

- LEPIACA STIERKA SO 

SIEŤOVINOU 5mm       

     

- FASÁDNE IZOLAČNÉ DOSKY - 

NOBASIL FKD 50mm       

     - LEPIACA MALTA       

             

    9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie          8245,62 

12   R pol 

Montáž lešenia ľahkého pracovného 

radového s podlahami šírky nad 1, 

00 do 1,20 m a výšky do 10 m    m2 1 150,100 1,620 1863,16 

13   R pol 

Príplatok za prvý a každý ďalší i 

začatý mesiac použitia lešenia šírky 

nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m    m2 2 300,000 0,830 1909,00 

14   R pol 

Demontáž lešenia ľahkého 

pracovného radového a s podlahami, 

šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 

10 m    m2 1 150,100 0,920 1058,09 

15   R pol 

Lešenie ľahké prac. pomocné výš. 

podlahy do 1,2 m                                m2 125,000 2,944 368,00 

16   R pol 

Vyčistenie budov pri výške podlaží 

do 4m    m2 15,000 2,500 37,50 

17   R pol 

Zakrývanie výplní vonk. otvorov z 

lešenia                                        m2 148,500 1,190 176,72 

18   R pol Vybúranie parapetného muriva m2 4,500 12,890 58,01 

19   R pol Demontáž okien m2 148,500 8,970 1332,05 

20   R pol Demontáž dverí m2 11,280 11,820 133,33 

21   R pol Demontáž plechovej krytiny m2 547,200 1,170 640,22 

22   R pol Demontáž tepelnej izolácie m2 547,200 0,490 268,13 

23   R pol 

Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za 

každé ďalšie podlažie                       t       1,250 1,110 1,39 

24   R pol 

Odvoz sute a vybúraných hmôt na 

skládku do 1 km                                  t       7,790 4,600 35,83 

25   R pol 

Odvoz sute a vybúraných hmôt na 

skládku každý ďalší 1 km                         t       77,900 1,110 86,47 

26   R pol 

Vnútrostavenisková doprava sute a 

vybúraných hmôt do 10 m                        t       7,790 4,450 34,67 



 
 Sídlo: 

 Hviezdoslavova 2211/86 

 953 01 Zlaté Moravce 

 e-mail: centrum@pramos.sk 

 

27   R pol 

Vnútrost. doprava sute a vybúraných 

hmôt každých ďalších 5 m                     t       38,950 1,380 53,75 

28   R pol 

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute 

na vymedzených skládkach "O"-

ostatný odpad  t       7,790 24,300 189,30 

    99 Presun hmôt HSV       99,64 

29     

Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 

803,812,zvislá konštr.z 

tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m    t 13,250 7,520 99,64 

    PSV Práce a dodávky PSV            

    712 712 - Povlakové krytiny       12 165,090 

30   R pol 

Zhotovenie povl. krytiny striech 

kotvením fólia m2 547,200 6,900 3 775,680 

31   R pol 

Fólia hydroizolačná  Fatrafol.810 hr. 

1,5                                    m2 601,900 11,950 7192,710 

32   R pol 

Zhotov. povl. krytiny striech do 10° 

na sucho z ochrannej textílie               m2 547,200 0,790 432,290 

33   R pol 

Geotextília podkladná  300g/m2, 

D+M                                                  m2 601,900 1,270 764,410 

   713 Izolácie tepelné       22 113,650 

34   R pol Montáž tepelnej izolácie doskami    m2 547,200 3,480 1904,26 

35   R pol 

Izolácia Nobasil hr.220mm 

(100+120mm) m2 547,200 33,950 18577,440 

36   R pol Fólia  Jutafol d+m  poistná fólia m2 601,900 1,020 613,940 

37   R pol 

Izolácia Nobasil MPN hr.150mm 

(100+50mm), izolácia šikmej 

strechy, izolovanie z interiéru D+M m2 54,500 16,250 885,630 

38   R pol 

Fólia  Jutafol N140, d+m (izolovanie 

z interiéru),  poistná fólia m2 59,900 2,210 132,380 

  
  731 Ústredné kúrenie, kotolne       21 679,25 

39 
731 7310000 

Ústredné kúrenie , demontáž + 

montáž 
kompl, 1,000 21 679,25 21 679,25 

    762 Konštrukcie tesárske          2 425,030 

40 
  

R pol 
Demontáž latovania m 54,500 0,46 

25,070 

41 
  

R pol 
Krovové drevo  m3 2,380 232,50 

553,350 

42 

  

R pol 

Spojovacie a ochranné prostriedky 

svorky, dosky, klince, pásová oceľ, 

vruty, i 

m3 2,380 31,00 

73,780 

43 
  

R pol 

Montáž laťovania striech 

vzdialenosť lát do 22 cm  
m2 54,500 1,42 

77,390 

44 
  

R pol 

Montáž laťovania striech 

vzdialenosť lát do 100 cm  
m2 54,500 0,65 

35,430 

45 
  

R pol 
Laty  50/40 bm 180,000 0,65 

117,000 
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46 
  

R pol 
Laty  60/40 bm 90,500 0,83 

75,120 

47 
  

R pol 

Demontáž laťovania striech,rozstup 

latí do 22 cm  m2 54,500 0,280 15,260 

48 
  

R pol 

Demontáž viazaných 

konš.hranených do 120 cm2  m 180,000 2,480 446,400 

49 
  

R pol Drevené debnenie, hr.25mm,  D+M    m2 54,500 17,420 949,390 

50   R pol 

Presun hmôt pre konštrukcie 

tesárske v objektoch výšky do 12 m    % 22,343 2,400 56,840 

    765 Krytiny tvrdé       2 001,000 

51   R pol Demontáž betónovej krytiny m2 54,500 7,880 429,460 

52   R pol 

Montáž betónovej krytiny  vrátane 

detailov m2 54,500 8,760 477,420 

53   R pol 

Dodávka betónovej krytiny vrátane 

doplnkov m2 54,50 19,250 1 049,130 

54   R pol 

Presun hmôt pre krytiny v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m    % 18,846 2,300 44,990 

    764 Konštrukcie klampiarske          6684,41 

55   R pol Klamp. demont. parapetov rš 330                                                  bm 59,430 0,650 38,63 

56   R pol 

Vonkajší parapet polast.plech r.č. 

350mm D+M pol. K1-K14 bm 62,290 24,850 1547,91 

57   R pol 

Oplechovanie atikového muriva K15 

r.š.850mm d+m bm 107,800 16,980 1830,44 

58   R pol 

Oplechovanie rimsy K16 r.š.350mm 

d+m bm 42,800 13,580 581,22 

59   R pol Oplechovanie komína K17  d+m ks 1,000 44,900 44,90 

60   R pol 

Oplechovanie betónovej konzoly 

K18 d+m ks 2,000 24,140 48,280 

61 
  

R pol 

Demontáž strešných žľabov a 

zvodov vrátane hákov 
bm 

42,800 0,650 27,82 

62 
  

R pol 
Demontáž strešných zvodov bm 

46,800 0,600 28,08 

63 
  

R pol 
Demontáž oplechovania atiky m2 

14,124 1,110 15,68 

64 
  

R pol 

Demontáž oplechovania okenných 

parapetov 
m2 

20,801 0,920 19,14 

65 

  

R pol 

Strešný pododkvapový žlab z 

pozink. plechu hr . 0,6 mm , K19 

d160mm + háky d+m 

m 

42,800 14,230 590,64 

66 

  

R pol 

Dažďový zvod z Pz plechu hr. 0,6 

mm priemeru 120 mm, K20 mm 

vrátane objímok d+m  

m 

46,800 15,870 742,72 

67 
  

R pol 
Kotlík K21 d+m ks 

4,000 11,580 46,32 

68 
  

R pol 
Zaústenie K22 d+m ks 

5,000 15,470 77,35 

69 
  

R pol 
Koleno K23 d+m ks 

8,000 8,280 66,24 
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70 
  

R pol 
Koleno K24 d+m ks 

15,000 9,900 148,50 

71 
  

R pol 

Vetracia mrieška K25 1000/460mm 

d+m 
ks 

2,000 128,540 257,080 

72 
  

R pol 

Zaatikový žľab, K26 r.š.=1200mm, 

d+m 
bm 

11,800 23,760 280,37 

73 
  

R pol 

Oplechovanie pri stene, K27 

r.š.=1200mm, d+m 
bm 

10,500 5,640 59,22 

74 
  

R pol 

Oplechovanie pri strecha - šokmá 

strecha, K28 r.š.=1200mm, d+m 
bm 

11,900 6,260 74,49 

75   R pol 

Presun hmôt pre konštrukcie 

klampiarske v objektoch výšky nad 

6 do 12 m    % 58,266 2,300 134,01 

    766 Konštrukcie stolárske          36292,64 

76   R pol 

Okno plastové O1 k=1,1 4190/3030 

biele vnútorný parapet+vnútorná 

žaluzia d+m ks 2,000 1 924,300 3848,60 

77   R pol 

Okno plastové O2 k=1,1 2550/900 

biele vnútorný parapet+vnútorná 

žaluzia d+m ks 2,000 538,670 1077,34 

78   R pol 

Okno plastové O3 k=1,1 2550/900 

biele vnútorný parapet+vnútorná 

žaluzia d+m ks 2,000 538,670 1077,34 

79   R pol 

Okno plastové O4 k=1,1 3470/4500 

biele vnútorný parapet+vnútorná 

žaluzia d+m ks 1,000 2 894,000 2894,000 

80   R pol 

Okno plastové O5 k=1,1 4400/2090 

biele vnútorný parapet+vnútorná 

žaluzia d+m ks 1,000 2024,000 2024,000 

81   R pol 

Okno plastové O6 k=1,1 440/900 

biele vnútorný parapet+vnútorná 

žaluzia d+m ks 1,000 457,22 457,22 

82   R pol 

Okno plastové O7 k=1,1 2210/1770 

biele vnútorný parapet+vnútorná 

žaluzia d+m ks 1,000 554,600 554,600 

83   R pol 

Okno plastové O8 k=1,2210/1770 

biele vnútorný parapet+vnútorná 

žaluzia d+m ks 1,000 568,700 568,700 

84   R pol 

Okno plastové O9 k=1,1 2650/870 

biele vnútorný parapet+vnútorná 

žaluzia d+m ks 1,000 576,000 576,000 

85   R pol 

Okno plastové O10 k=1,1 2390/3160 

biele vnútorný parapet+vnútorná 

žaluzia d+m ks 3,000 1 472,000 1 472,000 

86   R pol 

Okno plastové O11 k=1,1 2390/1195 

biele vnútorný parapet+vnútorná 

žaluzia d+m ks 5,000 629,000 629,000 

87   R pol 

Okno plastové O12 k=1,1 1800/860 

biele vnútorný parapet+vnútorná 

žaluzia d+m ks 1,000 435,000 435,00 

88   R pol 

Okno plastové O13 k=1,1 860/860 

biele vnútorný parapet+vnútorná 

žaluzia d+m ks 1,000 297,800 297,800 
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89   R pol 

Okno plastové strešnéO14 k=1,1 

1100/1350 biele vnútorný 

parapet+vnútorná žaluzia d+m ks 5,000 452,000 2260,00 

89a   R pol 

Okno plastové O15 k=1,1 2390/5485 

biele vnútorný parapet+vnútorná 

žaluzia d+m ks 1,000 2 739,000 2739,00 

89b   R pol 

Okno plastové O15 k=1,1 2835/2040 

biele vnútorný parapet+vnútorná 

žaluzia d+m ks 1,000 847,000 847,00 

90   R pol 

Dvere plastové D1 biele 1470/3135 

d+m ks 1,000 2 739,000 2739,00 

91   R pol 

Dvere plastové D2 biele 2390/2170 

d+m ks 1,000 4 358,000 4358,00 

92   R pol 

Dvere plastové D3 biele 800/2100 

d+m ks 1,000 427,873 427,873 

93   R pol 

Presun hmot pre konštrukcie 

stolárske v objektoch výšky nad 6 do 

12 m    % 358,092 1,350 483,42 

    784 Dokončovacie práce - maľby          1232,88 

94   R pol 

Montáž sádrokartónoého 

predsadeného podhľadu a steny 

(interiér), dosky RF hr.15mm, D+M m2 44,320 25,500 1130,16 

95   R pol 

Maľby z maliarskych zmesí, ručne 

nanášané tónované dvojnásobné na 

jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 

m    m2 63,800 1,610 102,72 

   M Práce a dodávky M         

   21-M Elektromontáže    21 377,12 

96 921 9210000 Elektroinštalácia - vnútorná kompl. 1,000 9 117,37 9 117,37 

97 921 9210000 Bleskozvod kompl. 1,000 1 621,94 1 621,94 

          

 Cena celkom bez DPH 182 784,76 € 

 DPH 36 556,95 € 

 Cena celkom s DPH 219 341,71 € 

 

Na nasledujúcich stranách sa nachádza podrobný rozpis častí elektroinštalácia – vnútorná, bleskozvod 

a ústredné kúrenie 

 

 

 

 

 

 



 
 Sídlo: 

 Hviezdoslavova 2211/86 

 953 01 Zlaté Moravce 

 e-mail: centrum@pramos.sk 

 

Časť:   Elektroinštalácia 

          

P.č. 
Kód 

cenníka 
Kód položky Názov položky MJ Množstvo 

Jednotková 

cena 
Cena celkom 

      Celkový súčet       9117,37 € 

                

    21-M Elektromontáže       9117,37 

1 921 210010301R 

Škatuľa prístrojová bez zapojenia 

(1901, KP 68, KZ 3), včitane 

dodávky KP 68/2, KU 1901+ 2 x 

šrób 

kus 22,000 0,59 12,98 

2 921 210010321R 

Škatuľa odbočná s viečkom, 

svorkovnicou vč. zapojenia (1903, 

KR 68) kruhová, včítane dodávky 

Krabica 1903+svork+viečko 

kus 18,000 2,13 38,34 

3 921 210020951R 

Výstražná a označovacia tabuľka 

včítane montáže, smaltovaná, 

formát A3 - A4 

kus 3,000 0,78 2,34 

4 921 210100001R 

Ukončenie vodičov v rozvádzač. 

vč. zapojenia a vodičovej koncovky 

do 2.5 mm2 

kus 240,000 0,22 52,80 

5 921 210100002R 

Ukončenie vodičov v rozvádzač. 

vč. zapojenia a vodičovej koncovky 

do 6 mm2 

kus 24,000 0,20 4,80 

6   rpol 
Svietidlo  LED FOX-LED-60W,  

d+m+zdroje  
kus 24,000 58,60 1 406,40 

7   rpol 
Svietidlo  LED FOX-LED-40W,  

d+m+zdroje  
kus 34,000 49,75 1 691,50 

8   rpol 
Svietidlo  LED FOX-LED-11W,  

d+m+zdroje  
kus 33,000 33,67 1 111,11 

9 921 210201034 Svietidlo LED núdzové  kus 12,000 25,90 310,80 

10 921 210810041 

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

uložený pod omietku CYKY-

CYKYm 750 V 2x1.5+dodávka 

m 60,000 0,56 33,60 

11 921 210810045 

Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 

uložený pod omietkou CYKY-

CYKYm 750 V 3x1.5+dodávka 

m 150,000 0,56 84,00 

12   R pol Demontáž jestvujúcich svietidiel hod 45,000 4,88 219,60 

13   R pol 

Rozvádzač MaR vrátane všetkých 

komponentov, regulačných prvkov 

a snímačov  d+m,regulátor 

ALBATROS2,snimače teploty,  

ks 1,000 785,00 785,00 

14   R pol 
Nastavenie parametrov a uvedenie 

do prevádzky Merania a regulácie 
hod 72,000 6,43 462,96 
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15   R pol 

Dodávaka a montáž káblov CYSY 

3x0,75 v žľaboch vrátanežľabov a 

zapojenia do regulačných prvkov 

m 250,000 1,02 255,00 

16   R pol Posuvné lešenie do výšky 6m hod 16,000 18,40 294,40 

17 KP 220309999.7 
HZS - nezmerateľné práce čl.17-1a 

Práce v tarifnej triede 6 
hod 21,000 4,32 90,72 

18 KP 220309999.8 HZS - Skúšanie a meranie intnzity hod 34,000 6,25 212,50 

19 HZS HZS-001 Revízie hod 50,000 7,78 389,00 

20 
011 611461126r 

Vnútorná omietka stien  ručné 

miešanie a nanášanie    m2 145,00 5,210 
755,45 

21 

011 611461126r 

Vyspravenie stien po búracích 

prácach,vnútorná omietka stien  

ručné miešanie a nanášanie po 

montáži osvetlenia,kúrenia  m2 145,00 4,320 

626,40 

22 

PK 210810046 

Silový kábel medený 750 - 1000 V 

/mm2/ pevne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 3x2.5 m 190,000 0,61 

115,90 

23 
MAT 3410105100 

Káble silové s medeným jadrom 

CYKY-J 3x2,5 m 190,000 0,38 
72,20 

24 
MAT 3410105100 

Káble silové s medeným jadrom 

CYKY-J 5x1,5 m 45,000 0,45 
20,25 

25 
MAT 3410109300 

Káble silové s medeným jadrom 

CYKY-J 5x2,5 m 45,000 1,24 
55,80 

23 921 210111011 

Domová zásuvka polozapustená 

alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 

A 250 V 2P + Z kus 4,000 1,56 

6,24 

24 MAT 3450317700 

Zásuvka 1 fazova zapustena4FN 

15037 BM jedn. ks 4,000 1,82 
7,28 
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Časť: Bleskozvod 

          

P.Č. KCN 
Kód 

položky 
Skrátený popis MJ Výmera 

Cena 

jednotková 
Cena celkom 

        EURO 

    Práce a dodávky M      

   21-M Bleskozvod      

1 921 210010023 
Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC 

uložená pevne typ 1529 - 29 mm 
m 45,000 0,52 23,4 

2 MAT 3450726400 Trubka tuha PVC 1529 m 45,000 0,95 42,75 

3 921 210010313 
Škatuľa odbočná s viečkom, bez 

zapojenia (KO 125) štvorcová 
kus 7,000 1,23 8,61 

4 MAT 3450913000 Krabica  KO-125 ks 7,000 1,31 9,17 

5 921 210220101 

Zvodový vodič včítane podpery 

FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm 

Cu D 8 mm 

m 245,000 2,55 624,75 

6 921 2102201r01 

Uzemňovací vodič FeZn 30x4 

vrátane materiálu uložený do 

základu 

m 35,000 1,82 63,7 

7 MAT 1561522500 
Drôt pozinkovaný mäkký 11343 

d8.00mm 
kg 159,250 1,12 178,36 

8 MAT 3540404800 HR-Podpera PV  ks 64,000 1,05 67,2 

9 921 210220212 
Zachyt.tyč včít.upevnenia do 

steny do 3 m dľžky tyče 
kus 1,000 7,65 7,65 

10 MAT 3540200300 HR-Držiak DJ 2 ks 2,000 1,25 2,5 

11 MAT 3540300400 HR-Jimacia tyc JP20 ks 1,000 6,23 6,23 

12 MAT 3540402000 HR-Ochr.strieska OS 02 ks 1,000 1,02 1,02 

13 921 210220301 
Bleskozvodová svorka do 2 

skrutiek (SS, SR 03) 
kus 45,000 2,28 102,6 

14 MAT 3540406800 HR-Svorka SS ks 45,000 0,39 17,55 

15 921 210220302 

Bleskozvodová svorka nad 2 

skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 

02) 

kus 31,000 2,74 84,94 

16 MAT 3540406200 HR-Svorka SO ks 10,000 1,15 11,5 

17 MAT 3540408300 HR-Svorka SZ ks 6,000 1,32 7,92 

18 MAT 3540406300 HR-Svorka SP 1 ks 3,000 0,67 2,01 

19 MAT 3540406100 HR-Svorka SK ks 12,000 0,95 11,4 

20 921 210220362 

Tyčový uzemňovač zarazený do 

zeme a pripoj.vedenie 4,5 m 

súprava 

kus 6,000 19,85 119,1 
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21 MAT 3540501100 HR-Zemna tyc ZT 2M ks 6,000 13,32 79,92 

22 921 210220401 
Označenie zvodov štítkami 

smaltované, z umelej hmot 
kus 6,000 2,38 14,28 

23 MAT 5489511000 
Štítok smaltovaný do 5 písmmen 

10x15 mm 
Kus 6,000 0,43 2,58 

24 HZS HZS-001 Revízie hod 10,000 10,23 102,3 

25     PPV 2% % 2,000 15,25 30,5 

 

Časť:   ÚSTREDNÉ KÚRENIE 

ČP TV 
Typ 

položky 
Kód položky Popis MJ Množstvo 

J. cena 

indexovaná 

Celková 

cena 

  D   713 Izolácie tepelné         

67 K HSV 713482131 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm m 15,000 2,330 34,950 

56 K HSV 713482132 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm m 18,000 2,680 48,240 

62 M HSV 2837741607 Tubolit DG 60 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell m 16,000 4,120 65,920 

63 M HSV 2837741592 Tubolit DG 48 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell m 2,000 3,280 6,560 

65 M HSV 2837741571 Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell m 9,000 2,430 21,870 

66 M HSV 2837741558 Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell m 6,000 2,160 12,960 

2 K HSV 998713101 
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 

m 
t 0,011 23,420 0,260 

3 K HSV 998713192 
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdial. do 100 m 
t 0,104 7,610 0,790 

  D   722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod         

173 K HSV 722130212 
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 

004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20 
m 18,000 11,100 199,800 

149 K HSV 722172113 
Potrubie z plastických rúr PP D32/4.4 - PN16, 

polyfúznym zváraním 
m 24,000 9,450 226,800 

150 K HSV 722172115 
Potrubie z plastických rúr PP D50/6.9 - PN16, 

polyfúznym zváraním 
m 5,000 14,520 72,600 

174 K HSV 722190222 
Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné 

pripojenie DN 20 
súb. 4,000 59,800 239,200 

155 K HSV 722220121 
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka 

pre batériu G 1/2 
pár 14,000 8,210 114,940 

175 K HSV 722221015 
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 

G 3/4 
ks 3,000 3,040 9,120 

176 M HSV 5511870010 
Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", FF páčka, 

niklovaná mosadz OT 58 IVAR 
ks 3,000 5,240 15,720 

177 K HSV 722221255 Montáž elekroventilu závitového uzatváracieho G 3/4 ks 1,000 3,060 3,060 

178 M HSV 5511872350 
Elektroventil uzatvárací, 3/4", 230 V, bez prúdu zavretý, 

mosadz OT 58 IVAR 
ks 1,000 82,690 82,690 

179 K HSV 722221270 Montáž spätného ventilu závitového G 3/4 ks 1,000 3,250 3,250 
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180 M HSV 5511872280 
Kontrolovateľný spätný ventil, 3/4", PN 16, mosadz 

"CR", disk plast IVAR 
ks 1,000 16,780 16,780 

181 M HSV 5511872420 
Filter samočistiaci závitový, 3/4" M, niklovaná mosadz 

OT 58, mosadz IVAR 
ks 2,000 80,550 161,100 

156 K HSV 722229101 

Montáž ventilu výtok., 

plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho 

PN 0.6, ventilov G 1/2 

ks 2,000 3,470 6,940 

171 K HSV 998722102 
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m 
t 0,835 17,000 14,200 

172 K HSV 998722192 
Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť do 100m 
t 0,835 11,500 9,600 

  D   HZ Hodinové zúčtovacie sadzby         

4 K HSV HZS000111 Vykurovacia skúška hod 72,000 9,220 663,840 

5 K HSV HZS000112 
Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, 

rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie 
hod 24,000 10,590 254,160 

6 K HSV HZS000114 Revízia plynového spotrebiča hod 16,000 13,870 221,920 

  D   731 Ústredné vykurovanie - kotolne         

7 K PSV 731200826 
Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné 

palivá s výkonom nad 40 do 60 kW,  -0,35625t 
ks 4,000 37,480 149,920 

8 M PSV 0010007973 
Kondenzačný plynový kotol Panther Condens 25 KKO 

závesný PROTHERM 
ks 3,000 1 236,000 3 708,000 

9 K PSV 731249124 
Montáž kotla oceľového teplovodného na kvap.a plynné 

palivá s výkonom nad 23 do 35 kW 
súb. 3,000 120,390 361,170 

10 K PSV 731341130 Hadica napúšťacia gumená m 10,000 2,500 25,000 

11 M PSV 0020081019 Člen rozdvojovací 2 x DN 80 ks 3,000 18,690 56,070 

12 K PSV 998731101 
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 

6 m 
t 0,041 230,500 9,450 

192 M PSV 0020132439 Dymovod dodávka, montáž,  m 12,000 181,690 2 180,280 

16 K PSV 998731193 
Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť do 500 m 
t 0,041 78,670 3,230 

  D   732 Ústredné vykurovanie - strojovne         

75 M PSV 4268150148 čerpadlo - WILO TOP - S 40/7 1X230V 50Hz    ks 2,000 458,97 917,94 

70 K PSV 732111401 
Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 5 

m3/h (modul 80) 
ks 1,000 16,200 16,200 

71 M PSV 4848880010 
Rozdelovače a zberače - RS KOMBI modul80, 

110°C/0,6 MPa 
m 1,000 227,000 227,000 

72 M PSV 4848880012 Pevné stojany pre zberač RS KOMBI modul80 ks 1,000 26,350 26,350 

73 M PSV 4848880081 
Rozdelovače a zberače - RS KOMBI , nastav. stojany NS 

80 - 150, výška 720 - 970mm 
ks 1,000 64,250 64,250 

20 K PSV 732199100 Montáž orientačného štítka súb. 10,000 3,740 37,400 

182 M PSV 73200100150 Oddeľovací člen FILSSET s vodomerom súb. 1,000 612,50 612,50 

184 M PSV 73200100120 Hydraulický vyrovnávač din. tlakov HVDT 1   1,000 265,900 265,900 

187 M PSV 73200100130 Chemická úpravňa vody SUVK-5    1,000 1348,000 1348,000 
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69 K PSV 732320814 
Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie 

od rozvodov potrubia nádrže objemu do 500 l 
ks 1,000 14,200 14,200 

74 K PSV 732331515 
Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat 

I bez poistného ventilu objemu 50 l 
súb. 1,000 72,350 72,350 

68 K PSV 732422075 
Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 40 rozpon 

do 250 mm výtlak do 18 m 
ks 2,000 10,750 21,500 

25 K PSV 998732101 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m t 0,029 48,700 1,410 

26 K PSV 998732193 
Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť do 500 m 
t 0,029 21,400 0,620 

  D   733 Ústredné vykurovanie - potrubie         

27 K PSV 733110806 
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 

do DN 32,  -0,00320t 
m 6,000 0,620 3,720 

76 K PSV 733110808 
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 

do DN 50,  -0,00532t 
m 9,000 1,290 11,610 

77 K PSV 733110810 
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 

do DN 80,  -0,00858t 
m 6,000 1,470 8,820 

78 K PSV 733111213 
Potrubie z rúrok závitových zosilnených 

strednotlakových DN 15 
m 24,000 9,570 229,680 

79 K PSV 733111214 
Potrubie z rúrok závitových zosilnených 

strednotlakových DN 20 
m 6,000 9,460 56,760 

28 K PSV 733111215 
Potrubie z rúrok závitových zosilnených 

strednotlakových DN 25 
m 9,000 12,930 116,370 

29 K PSV 733111216 
Potrubie z rúrok závitových zosilnených 

strednotlakových DN 32 
m 4,000 16,340 65,360 

80 K PSV 733111217 
Potrubie z rúrok závitových zosilnených 

strednotlakových DN 40 
m 2,000 18,300 36,600 

81 K PSV 733111218 
Potrubie z rúrok závitových zosilnených 

strednotlakových DN 50 
m 16,000 22,520 360,320 

30 K PSV 733113114 
Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za 

zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 20 
ks 6,000 4,350 26,100 

34 K PSV 733190107 Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových m 61,000 0,350 21,350 

35 K PSV 733890803 
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov 

potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 24m 
t 0,230 48,650 11,190 

36 K PSV 998733101 
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 

6 m 
t 0,230 33,500 7,710 

37 K PSV 998733193 
Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdial. do 500 m 
t 0,230 13,180 3,030 

  D   734 Ústredné vykurovanie - armatúry         

121 M PSV 5517200200 Ventil spiatočkový priamy COMBI4 DN 15   ks 18,000 12,500 225,000 

86 K PSV 734100812 
Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 

do DN 100,  -0,03900t 
ks 8,000 7,580 60,640 

38 K PSV 734200821 
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -

0,00045t 
ks 18,000 2,010 36,180 

39 K PSV 734200823 
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do 

G 6/4,  -0,00200t 
ks 6,000 4,100 24,600 

85 K PSV 734200824 
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do 

G 2,  -0,00350t 
ks 20,000 5,020 100,400 

84 K PSV 734209101 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 ks 14,000 0,810 11,340 
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40 K PSV 734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 18,000 2,270 40,860 

41 K PSV 734209115 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 ks 21,000 3,060 64,260 

82 K PSV 734209117 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 ks 2,000 4,710 9,420 

83 K PSV 734209118 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 ks 6,000 6,000 36,000 

140 M PSV 5510900144 
Trojcestný ventil Siemens VXG 44.40-25pripájacie 

sústavy 
ks 2,000 284,600 569,200 

141 M PSV 5510900145 

Elektromagnetický pohon k VXG Siemens SQS 35.50 

230V, 3-stav., zdvih 5,5 mm, 400 N, 35 s + havarijná 

funkcia 

ks 2,000 338,700 677,400 

142 M PSV 5510900146 Súprava šróbenia Siemens ALG 323B ks 2,000 25,920 51,840 

42 K PSV 734211111 
Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 

3/8 
  18,000 2,800 50,400 

43 K PSV 734213270 
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového 

automatického G 1/2 so spätnou klapkou 
ks 5,000 1,610 8,050 

44 M PSV 4848906830 
GIACOMINI, Automatický odvzdušňovací ventil, 

zvislý+spätný ventil, mosadz, 1/2 
m 5,000 5,800 29,000 

45 K PSV 734223120 
Montáž ventilu závitového termostatického priameho 

jednoregulačného G 1/2 
ks 18,000 2,150 38,700 

46 M PSV 4848907310 OVENTROP, Termostatický ventil priamy, 1/2"x15 ks 18,000 18,320 329,760 

47 K PSV 734223208 Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej súb. 18,000 1,840 33,120 

48 M PSV 5518100140 Termostatická hlavica M30 x 1,5,  OVENTROP ks 18,000 24,540 441,720 

49 K PSV 734291113 
Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 

7061, PN 1,0/100st. C G 1/2 
ks 3,000 5,220 15,660 

50 K PSV 734412115 
Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 63 mm 

dĺžka 50 mm 
ks 2,000 10,440 20,880 

92 K PSV 734421160 
Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.83322 

priem. 100 
ks 2,000 38,880 77,760 

51 K PSV 734423130 Tlakomer kontaktný č. 03393 priem. 160 ks 2,000 120,020 240,040 

52 K PSV 734494213 
Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom 

akosť mat. 22 353.0 G 1/2 
ks 6,000 4,590 27,540 

55 K PSV 998734101 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m t 0,030 25,560 0,770 

54 K PSV 998734193 
Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 

dopravnú vzdialenosť do 500 m 
t 0,030 38,840 1,170 

87 M HSV 5518200013 
Guľový uzáver závitový série B3 nerez 2-dielny, 1", 77 

mm, nerez AISI 316, P.T.F.E. IVAR 
ks 12,000 36,580 438,960 

88 M HSV 5518200015 
Guľový uzáver závitový série B3 nerez 2-dielny, 6/4", 

105 mm, nerez AISI 316, P.T.F.E. IVAR 
ks 2,000 85,300 170,600 

89 M HSV 5518200016 
Guľový uzáver závitový série B3 nerez 2-dielny, 2", 125 

mm, nerez AISI 316, P.T.F.E. IVAR 
ks 6,000 130,200 781,200 

90 M HSV 5518200117 

Filter závitový nerez, 1", 90 mm, nerez oceľ ASTM 

A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, P.T.F.E., č. 10000100 

IVAR 

ks 3,000 65,040 195,120 

91 M HSV 5518610213 

Spätná klapka závitová nerez, 1", 90 mm, nerez oceľ 

ASTM A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, P.T.F.E. 

IVAR 

ks 6,000 75,000 450,000 

  D   735 Ústredné vykurovanie - vykurovacie telesá         
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125 K PSV 735121810 Demontáž radiátorov oceľových článkových,  -0,01057t m2 69,390 0,840 58,290 

97 K PSV 735154140 
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 

výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm 
ks 3,000 4,680 14,040 

98 K PSV 735154141 
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 

výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm 
ks 5,000 5,000 25,000 

99 K PSV 735154142 
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 

výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm 
ks 2,000 5,320 10,640 

100 K PSV 735154143 
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 

výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm 
ks 3,000 6,830 20,490 

122 K PSV 735154144 
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 

výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm 
ks 3,000 8,280 24,840 

123 K PSV 735154145 
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 

výšky 600 mm/ dĺžky 3000 mm 
ks 1,000 8,580 8,580 

124 K PSV 735154241 
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 

výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm 
ks 1,000 6,270 6,270 

102 K PSV 735158120 
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa 

vodou U. S. Steel Košice dvojradového 
ks 18,000 5,320 95,760 

109 K PSV 735162130.1 Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1220 mm ks 1,000 6,460 6,460 

110 M PSV 4845500925 

Vykurovací rebrík KORADO-SATEC radiátor 

oceľ.rebrík KORALUX LINEAR CLASSICKLC 600 x 

1220 

ks 1,000 45,320 45,320 

126 M PSV 4845385200 

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 33K 

600x700 s bočným pripojením, s troma panelmi a troma 

konvektormi 

ks 1,000 102,620 102,620 

127 M PSV 4845380300 

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 

600x500 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a 

dvoma konvektormi 

ks 3,000 53,060 159,180 

128 M PSV 4845380400 

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 

600x700 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a 

dvoma konvektormi 

ks 4,000 66,920 267,680 

129 M PSV 4845380950 

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 

600x1800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a 

dvoma konvektormi 

ks 2,000 143,180 286,360 

130 M PSV 4845381250 

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 

600x2600 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a 

dvoma konvektormi 

ks 1,000 198,530 198,530 

131 M PSV 4845380750 

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 

600x1400 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a 

dvoma konvektormi 

ks 1,000 115,430 115,430 

132 M PSV 4845381300 

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 

600x2800 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a 

dvoma konvektormi 

ks 1,000 212,340 212,340 

133 M PSV 4845381100 

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 

600x2200 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a 

dvoma konvektormi 

ks 1,000 170,790 170,790 

134 M PSV 4845380500 

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 

600x900 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a 

dvoma konvektormi 

ks 1,000 80,790 80,790 

135 M PSV 4845380650 

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 

600x1200 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a 

dvoma konvektormi 

ks 2,000 101,570 203,140 
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136 M PSV 4845381050 

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K 

600x2000 s bočným pripojením, s dvoma panelmi a 

dvoma konvektormi 

ks 1,000 157,050 157,050 

137 K PSV 735191910 
Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane 

potrubia o v. pl. vykurovacích telies 
m2 180,000 0,350 63,000 

111 K PSV 735494811 
Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. 

vykurovacích telies 
m2 180,000 0,530 95,400 

112 K PSV 735890801 
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 

vykurovacích telies do 6m 
t 0,220 27,310 6,010 

113 K PSV 998735101 
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 

do 6 m 
t 0,347 29,940 10,390 

114 K PSV 998735193 
Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. 

najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m 
t 0,347 13,530 4,690 

  D   783 Dokončovacie práce - nátery     0,000 0,000 

116 K PSV 783424141 

Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntet. 

potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 

105µm 

m 37,000 1,450 53,650 

117 K PSV 783424340 
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm 

dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm 
m 21,000 1,760 36,960 

  D   M Práce a dodávky M         

  D   23-M Montáže potrubia         

118 K M 230120012 Odmasťovanie potrubia DN 15 m 24,000 0,630 15,120 

138 K M 230120013 Odmasťovanie potrubia DN 20 m 6,000 0,720 4,320 

119 K M 230120014 Odmasťovanie potrubia DN 25 m 9,000 0,710 6,390 

120 K M 230120015 Odmasťovanie potrubia DN 32 m 4,000 0,850 3,400 

188 K M 230120016 Odmasťovanie potrubia DN 40 m 2,000 0,950 1,900 

189 K M 230120017 Odmasťovanie potrubia DN 50 m 16,000 1,250 20,000 

  D   HZS Hodinové zúčtovacie sadzby         

193 K HZS HZS000214 Revízia komína a dymovodu hod 16,000 15,350 245,600 

        
Súčet 

      

21 679,25 

€ 
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PRÍLOHA Č.2: REALIZAČNÝ HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC S VYZNAČENOU KRITICKOU CESTOU 

 

 1.mesiac 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Prevzatie staveniska                                                             

Zateplenie poval.priestoru so 

záklopom                                                             

Demontáž streš. krytiny, klamp. 

prvkov a bleskozvodu                                                             

Montáž záklopu pod novú krytinu a 
bleskozvodu                                                             

Demontáž exist zariadení na fasáde  

vyčistenie fasády                                                             

Montáž kontaktného zatepľ.systému                                                             

Vonk. omietky a súvis.konštrukcie                                                              

Demontáž okien a  dverí 

vstupných dverí                                                             
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 2.mesiac 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Montáž záklopu pod novú krytinu a 

bleskozvodu                                                               

Demontáž exist zariadení na fasáde  
vyčistenie fasády                                                               

Montáž kontaktného zatepľ.systému                                                               

Vonk. omietky a súvis.konštrukcie                                                                

Demontáž okien a  dverí 

vstupných dverí                                                               

Montáž okien a dverí                                                               

Demontáž kotlov a vykur telies                                                               

Kotolňa                                                               

Rekonštrukcia vykurovania - 

tlak.skúška                                                               
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 3.mesiac 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Montáž kontaktného zatepľ.systému                                                             

Vonk. omietky a súvis.konštrukcie                                                              

Kotolňa                                                             

Rekonštrukcia vykurovania - 

tlak.skúška                                                             

 

 4.mesiac 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Rekonštrukcia vykurovania - 

tlak.skúška                                             

Okap.chodník (po demont.lešenia)                                              

Odovzdanie a prevzatie stavby                                             
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PRÍLOHA Č.3: KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN REALIZÁCIE DIELA 

 

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Nemčiňany 

        

        

P.č. 

S t a v e b n ý   p r o c 

e s 

Kontrolu 

vykoná : Spôsob kontroly: 

Predpis – 

podklad - 

norma 

Kontrolu preveril:             

meno-dňa-podpis 

Kontrolu prebral:               

meno-dňa-podpis Pozn. doklady 

        

        

1 

Pripravenosť 

pracoviska majster   posúdenie PD     zápis do stav.denníka 

2 

Kontrola kvality 

dodaného materiálu majster  posúdenie 

STN, 

certifikát     certifikát, zápis do SD 

3 

Kontrola 

skladovania prvkov majster  posúdenie TP     zápis do SD 

4 Kontrolly BOZP prac. BOZP skúška 

prísl.predpis 

o BOZP     zápis do SD 

5 

Kontrola rozmerov 

prvkov majster premeranie PD     zápis do SD 

6 

Zateplenie stien a 

súvis.konštrukcie 

(kompl.systém 

Baumit, Knauf) stavbyvedúci   posúdenie PD, STN     certifikát, zápis do SD 



 
 Sídlo: 
 Hviezdoslavova 2211/86 
 953 01 Zlaté Moravce 
 e-mail: centrum@pramos.sk 

 

7 

Zateplenie 

streš.plášťa a súvis. 

Konštrukcie (KJG) stavbyvedúci  posúdenie PD, STN     certifikát, zápis do SD 

8 Okná a dvere 

 

stavbyvedúci  posúdenie PD     certifikát, zápis do SD 

9 

Rekonštrukcia 

vykurovania ( kotol 

viessman 32kW s 

príslušenstvom) - 

tlak.skúška 

špec. 

technik,    

stavbyvedúci  posúdenie PD     certifikát, zápis do SD 

10 

Elektroinštalácia - 

revízna správa rev.technik prehliadka PD, STN     revízna správa 

11 

Prebratie 

vyhotovenej 

konštrukcie stavbyvedúci prehliadka PD     preber. Protokol 

        

        

  Vypracoval :       

        

  Schválil :       
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PRÍLOHA Č.4: TECHNOLOGICKÝ POSTUP REALIZÁCIE DIELA 

A. Kontaktný zatepľovací systém : 

 

Všeobecné zásady vykonávania systémov ETICS stanovuje norma STN 73 2901: Vykonávanie 

vonkajších tepelnoizolačných kompozitných systémov ETICS. Nižšie uvedený technologický postup 

je len výber najzákladnejších princípov vykonávanie ETICS. Montážny návod jednotlivých systémov 

sa môže líšiť, preto je nutné vždy dodržať technologický postup zvoleného zatepľovacie hosystému. 

 

 

Lepenie tepelnoizolačných dosiek 

Pred nanášaním lepiacej hmoty na tepelnoizolačné dosky alebo lamely, odporúčame miesta, kde 

bude lepiaca hmota nanášaná, prestierkovať touto lepiacou hmotou v tenkej vrstve. V prípade použitia 

dosiek z MW so špeciálnou úpravou povrchu dosiek na zlepšenie priľnavosti lepiacej hmoty sa 

prestierkovanie nevyžaduje. Následne sa pristúpi k naneseniu lepiacej hmoty určenej na prilepenie 

metódou ,,čerstvé do čerstvého“. 

 

Tepelnoizolačné dosky z MW s pozdĺžnou orientáciou vlákien 

Lepiaca hmota sa na tepelnoizolačné dosky nanáša po celom obvode vo forme pása v šírke cca 

50 mm a uprostred dosky bodovo minimálne v 3 miestach tak, aby po priložení a pritlačení dosky 

k podkladu minimálne 40 % povrchu dosky bolo spojené s podkladom pomocou lepiacej malty. Lepiacu 

hmotu je možné na tepelnoizolačné dosky nanášať na rubový povrch aj celoplošne pomocou zubového 

hladidla dosky bodovo minimálne v 3 miestach tak, aby po priložení a pritlačení dosky k podkladu 

minimálne 40 % povrchu dosky bolo spojené s podkladom pomocou lepiacej malty. 

Pokiaľ tepelnoizolačný systém Baumit s tepelnoizolačnými doskami (MW) prilieha až k terénu, 

do výšky min. 30 cm nad terénom je potrebné použiť dosky XPS z extrudovaného polystyrénu s 

obojstranne zdrsneným povrchom. Lepenie a stierkovanie pomocou lepiacej a stierkovej hmoty Baumit 

StarContact White. 

 

Mechanické kotvenie tepelnoizolačných dosiek, zhotovenie výstužnej vrstvy 

Mechanické kotvenie je možné po technologickej prestávke minimálne 24 hodín po nalepení 

tepelnoizolačných dosiek. Počet, druh a dĺžka rozperných kotiev závisí od vlastností podkladu a musí 

byť stanovený statickým výpočtom na základe skúškou zistenej únosnosti rozperných kotiev. 

Minimálny odporúčaný počet rozperných kotiev je 6 kusov na 1 m2 

Minimálne 1 deň pred samotnou realizáciou výstužnej vrstvy odporúčame osadiť na tepelnoizolačné 

dosky, resp. vyrovnávaciu vrstvu pomocou stierkovej hmoty určené príslušenstvo (rohové, dilatačné, 
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ukončovacie profily) a zosilňujúce vystuženie (napr. zosilňujúce vystuženie na styku dvoch 

tepelnoizolačných systémov, diagonálne vystuženie v rohoch otvorov). 

Po osadení rozperných kotiev sa zrealizuje na tepelnoizolačné dosky vyrovnávacia vrstva zo 

stierkovej hmoty v hrúbke cca 2 mm a nechá sa minimálne 1 deň vyzrieť. V prípade použitia dosiek 

z MW so špeciálnou úpravou povrchu dosiek na zlepšenie priľnavosti lepiacej hmoty sa vyrovnávacia 

vrstva nevyžaduje. 

Výstužná vrstva sa realizuje nanesením stierkovej hmoty na vyrovnávaciu vrstvu antikorovým zubovým 

hladidlom, do ktorej sa vtláča sklotextilná mriežka, kvôli ľahšej manipulácii nastrihaná na pásy 

potrebnej dĺžky. 

Jednotlivé kusy mriežky sa kladú s presahom min. 100 mm. Pomocou antikorového hladidla sa 

mriežka vtlačí do stierkovej hmoty a dôkladne sa zahladí. Po zahladení a stiahnutí prebytočnej hmoty 

má byť hrúbka vrstvy min. 2 mm (bez vyrovnávajúcej vrstvy 3 mm). Technologická prestávka pred 

nanášaním ďalších vrstiev je minimálne 3 dni(Baumit StarContact White, Baumit StarContact), 4 dni* 

(Baumit PowerFlex), resp. 7 dní (Baumit ProContact). 

 

Celková odporúčaná hrúbka výstužnej vrstvy je 4 – 5 mm. 

B. Fasádna omietka: 

 

4.3.5. Zhotovenie povrchovej úpravy tenkovrstvovou fasádnou omietkou 

Predpísaná minimálna doba zretia výstužnej vrstvy resp. vyrovnávacej vrstvy (kotvenie cez 

výstužnú vrstvu) tepelnoizolačného systému pred realizáciou povrchovej úpravy je 3 dni (Baumit 

StarContact White, Baumit StarContact), resp. 7 dní (Baumit ProContact), vplyvom vlhkého studeného 

počasia však môže dôjsť k predĺženiu tejto doby. V prípade zhotovenia dvojitej výstužnej vrstvy je doba 

zretia výstužnej vrstvy min. dvojnásobná. 

Príprava podkladu penetračným náterom 

Pri stierke Baumit StarContact White sa spravidla penetračný náter nevyžaduje. Penetračný 

náter je potrebný v určitých prípadoch: 

– povrch stierky bol prebrúsený 

– v prípade spojenia v súvislej, resp. neoddelenej ploche so stierkou vyžadujúcou použitie penetračného 

náteru. V takomto prípade je potrebné použiť penetračný náter dôvodu zjednotenia nasiakavosti. 

– v prípade stierky Baumit StarContact White je potrebné naniesť povrchovú úpravu max. do 4 týždnov 

od realizácie výstužnej vrstvy. Po prekročení 4 týždňov je potrebné naniesť penetračný náter Baumit 

UniPrimer resp. Baumit PremiumPrimer. 
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Po vyzretí výstužnej vrstvy sa pristúpi k príprave podkladu penetračným náterom. Penetračný 

náter sa nanáša valčekom alebo štetcom, a to rovnomerne bez prerušenia. Náter sa nanáša celoplošne, 

pri viacnásobnom nanášaní je potrebné dodržať medzi jednotlivými vrstvami náteru technologickú 

prestávku min. 24 hodín 

Aplikácia tenkovrstvovej fasádnej omietky 

Obsah nádoby s omietkou sa dokonale premieša. 

Ryhovaná štruktúra: Omietku nanášať antikorovým hladidlom v hrúbke vrstvy mierne väčšej 

ako je veľkosť maximálneho zrna tak, aby materiál pokryl celú realizovanú plochu. Následne stiahnuť 

z povrchu prebytočný materiál tak, aby výsledná hrúbka vrstvy zodpovedala veľkosti maximálneho 

zrna. Ihneď po stiahnutí prebytočného materiálu povrch upraviť pomocou umelohmotného hladidla 

rovnomernými ťahmi požadovaným smerom (vodorovne, zvislo alebo do kruhu). 

Realizácia tepelnoizolačných systémov Baumit 

Škrabaná štruktúra: Omietka sa nanáša antikorovým hladidlom v hrúb ke maximálneho zrna 

plniva v omietke, a následne po nanesení sa krúživým pohybom umelohmotným hladidlom upraví na 

požadovanú štruktúru. 

Štruktúra Baumit CreativTop: Omietka sa nanáša podľa zvolenej techniky spracovania 

antikorovým hladidlom alebo pomocou striekacej pištole. Hrúbka nanášanej vrstvy závisí od zvolenej 

techniky. Minimálna hrúbka vrstvy omietky je 1,5 mm, v prípade nerovnomernej hrúbky výslednej 

štruktúry (napr. pri dekoratívnom ryhovaní a pod.) je minimálna hrúbka vrstvy 2 mm. Požadovaná 

štruktúra sa upraví pomocou umelohmotného hladidla alebo odporučeného náradia pre zvolenú 

techniku. 

Baumit CreativTop odporúčame naniesť len na takú veľkú plochu, ktorú je možné bezprostredne 

bez prerušenia štrukturovať. 

 

C. Montáž plastových okien 

 

Kontrola a príprava otvorov. 

Očistenie otvoru od zvyškov stavebných materiálov (zvyšky malty, betónov a pod.) a výčnelkov 

z priamosti osadzovaných plôch (vyčnievajúce vyliatky betónu, vyčnievajúce tehly, kvádre a pod.). 

Premeranie rozmerov otvoru voči rozmerom výrobku – zistenie šírky pripájacích (dilatačných) 

špár. Na eliminovanie dilatácie rámov aj konštrukcie stavby a možných tlakov je potrebné zabezpečiť 

minimálnu šírku špár: 

 

Pre biele prevedenie profilov s dĺžkou prvkov do 1,5 m – šírka špáry minimálne 10 mm 



 
 Sídlo: 
 Hviezdoslavova 2211/86 
 953 01 Zlaté Moravce 
 e-mail: centrum@pramos.sk 

 

pre biele prevedenie profilov s dĺžkou prvkov do 2,5 m – šírka špáry minimálne 15 mm 

pre biele prevedenie profilov s dĺžkou prvkov do 3,5 m – šírka špáry minimálne 20 mm 

pre biele prevedenie profilov s dĺžkou prvkov do 4,5 m – šírka špáry minimálne 25 mm po celom obvode 

vonkajšieho obrysu výrobku (rámu), vrátane obrysu s podkladovým profilom – ak je predmetom 

montáže. 

Pre tmavé prevedenie profilov s dĺžkou prvkov do 1,5 m – šírka špáry minimálne 15 mm 

pre tmavé prevedenie profilov s dĺžkou prvkov do 2,5 m – šírka špáry minimálne 20 mm 

pre tmavé prevedenie profilov s dĺžkou prvkov do 3,5 m – šírka špáry minimálne 25 mm 

pre tmavé prevedenie profilov s dĺžkou prvkov do 4,5 m – šírka špáry minimálne 30 mm po celom 

obvode vonkajšieho obrysu výrobku (rámu), vrátane obrysu s podkladovým profilom – ak je predmetom 

montáže. 

Pri montáži rámov vo vertikálnom smere (samostatných aj v zostavách) premerať zákryt 

zvislých hrán otvorov nad sebou. 

Pri montáži rámov v horizontálnom smere (samostatných aj v zostavách) premerať zákryt vodorovných 

hrán nadpražia otvorov vedľa seba. 

 

Osadenie a pripevnenie rámov. 

Skontrolovať povrch a spoje okien na zistenie možných poškodení vzniknutých počas prepravy. 

Upevniť pripevňovacie prvky (príložky) do rámu. Základné rozmiestnenie príložiek (jedno 

dielne okno). Vzdialenosť E od vnútorného rohu rámu pre biele profily je 100 až 150 mm od vnútornej 

línie profilu rámu, pri dekoratívnych a farebných prevedeniach 250 až 300 mm. Vzdialenosť A 

susedných príložiek pri všetkých typoch okien a farebnom prevedení môže byť najviac 700 mm. Pri 

viac dielnych oknách so stĺpikmi a priečnikmi musí byť rám ukotvený nad miestom pripojenia stĺpika 

(priečnika) – vtedy vzdialenosť príložiek nemá byť väčšia ako 600 mm, alebo vo vzdialenosti E od 

vnútorného rohu spoja na obidve strany – vtedy vzdialenosť príložiek nemá byť väčšia ako 700 mm. 

Pri nízkych vonkajších teplotách, z dôvodu zníženej elasticity plastu, osádzať príložky do drážok rámu 

tak, aby neprišlo ku deformácií (roztrhnutiu) drážok a tým nedostatočnej pevnosti spoja s príložkou! 

Osadiť rám do otvoru v montážnej vzdialenosti od vonkajšej roviny otvoru (steny). Vypodložiť 

rám pod zvislými prvkami do konečnej výšky na nosné podložky. Pri dverových oknách (balkónové, 

odklopno-posuvné) so šírkou nad 1,0 m je potrebné vložiť nosné podložky aj v strede dolného profilu 

rámu. Pri otváravo-sklopných oknách je potrebné podložky umiestniť tak, aby sa zabránilo pnutiu v 

ráme pri dilatácií, pohybe konštrukcie stavby alebo používaní okna. 

Vypodložiť dolný profil rámu do roviny. Pri viacdielnych oknách vyvážiť každú šírku medzi 

stĺpikmi (krídlový diel) zvlášť. 

Nastaviť zvislé prvky rámu do vertikálnej polohy v smere medzi osteniami a v smere interiér – exteriér. 

Zaistiť polohu rámu fixačnými klinmi. 
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V montážnej vzdialenosti od exteriérovej roviny steny upevniť príložky pri spodných rohoch do ostenia. 

Premerať rovinnosť a zvislosť dielov rámu. Upevniť ostatné príložky po obvode rámu. Premerať 

rovinnosť a zvislosť dielov rámu. 

Osadiť krídla okien do rámov. 

Vyplniť pripojovaciu špáru po celom obvode PU penou tak, aby bol vyplnený celý objem špáry. 

Množstvo peny je potrebné regulovať tak, aby sa špára vypĺňala postupne po celej šírke aj hĺbke jednou 

operáciou a aby jej objem po vyzretí minimálne presahoval šírku rámu. 

 

Úprava otvoru po osadení okna. 

  Po vytvrdnutí peny odstrániť nadbytočný objem orezaním. Odstrániť zvyšky peny z obvodovej 

konštrukcie a krycej fólie rámu. 

V prípade potreby dodatočne vložiť dištančné podložky medzi rám a ostenie. Odstrániť fixačné kliny. 

Chýbajúci objem peny doplniť, po vytvrdnutí začistiť. 

Po vyzretí peny – minimálne 24 hod (pre teplotu najmenej 10 oC) – skontrolovať chod kovania, v 

prípade potreby nastaviť. Skontrolovať rovinnosť hrán krídel a rámu, rovnobežnosť zvislých a 

vodorovných línií viacdielných okien. 

Nasadiť krytky pántov. V prípade potreby zabezpečiť okná pred znečistením olepením alebo 

natiahnutím ochrannej fólie. 

Nalepenie parozábrannej pásky v interieri a paropriepustnej pásky v exterieri, v styku okenného 

rámu a ostenia, v zmysle STN 733314, resp. podľa priania zákazníka. 

D. Montáž trapézového plechu – strešný plášť 

 

MANIPULÁCIA S TABUĽAMI:  

Pri montáži nesmie dôjsť k deformácii ani k skrúteniu tabule. Snažte sa s tabuľami manipulovať 

vo zvislej polohe. Pokiaľ manipulujete s krytinou vo vodorovnej polohe, je nutné to vykonávať opatrne, 

pretože môže dôjsť v jednotlivých profiloch k pozdĺžnej deformácii. Toto nebezpečenstvo vzniká najmä 

pri tabuliach o rozmere väčšom ako 4m. Pre jednoduchšiu manipuláciu odporúčame používať tabule 

menších dĺžok, obzvlášť v prípade, ak na stavbe nie je dostatok priestoru. 

 

 

 

POSTUP KLADENIA TABÚĽ: 
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Ku každej zákazke je vypracovaný kladačský plán. Kladacie plány napomáhajú k urýchleniu a 

zjednodušeniu celej pokládky. Tabule je dôležité klásť vždy na odkvapovú hranu a v dĺžkach, ktoré 

zodpovedajú kladačskému plánu. Pri pokladaní je možné postupovať sprava alebo zľava. V niektorých 

prípadoch je vhodné pokladať krytinu z ľavej strany. Tabule podsúvame pod už upevnené tabule. Tým 

dôjde k tomu, že nám tabula sadne do zámku a nemôže sa posúvať smerom dole. 

KOTVENIE KRYTINY:  

Krytina sa upevňuje o konštrukciu pomocou samovrtných skrutiek s tesniacou podložkou so 

špeciálnej gumy EPDM o rozmeroch 4,8 x 35 mm. Skrutky sa musia doťahovať elektrickým 

skrutkovačom s plynulou reguláciou sily. Skrutka je spoľahlivo dotiahnutá vtedy, keď EPDM podložka 

„vylezie“ spod kovovej podložky. Priemerná spotreba skrutiek je 6 až 9 ks/m2. Skrutky sa umiestňujú 

cca 2 cm pod priečny prelis do údolia vlny. Pri okrajoch strechy sa krytina musí kotviť hustejšie – vid. 

obrázok. Pri hrebeni je potrebné kotviť krytinu do každej spodnej vlny. Na spoje plech – plech sa 

používajú samorezné skrutky o rozmeroch 4,8 x 20 mm. Pri pozdĺžnom prekrytí je vhodné krytinu 

skrutkovať cca 2 cm pod priečnym prelisom škridly cez vrchol vlny. 

DELENIE KRYTINY:  

Prestrihovacím nástavcom na vŕtačku. Všetky rezy je nutné zatrieť ochranným lakom a odstrániť 

kovové piliny, ktoré začnú v budúcnosti korodovať. Nikdy nepoužívať nástroje s brúsnymi kotúčmi, tie 

príliš zahrejú povrch v okolí rezu a tým sa naruší polyesterová vrstva. Odletujúce roztavené kúsky ocele 

- iskry sa pri dopade na strešnú krytinu zatavia do polyesterovej vrstvy /až v niekoľko metrovej 

vzdialenosti od rezania (a neskôr po niekoľkých mesiacoch až rokoch) spôsobujú vznik 

charakteristických žltých škvŕn s následnou hĺbkovou koróziou spôsobujúcou prehrdzavenie plechu. V 

prípade použitia deliacich zariadení s termickým efektom, zaniká nárok na uplatnenie záručných 

podmienok u výrobcu! V prípade montáže je nutné odstraňovať vznikajúce kovové piliny z povrchu 

plechu mäkkou kefkou! 

SKLADOVANIE A MANIPULÁCIA:  

Materiál je potrebné skladovať v suchom a vetranom sklade bez priameho slnka (možnosť zaparenia 

plechu) na paletách 20 cm od podlahy. Nesmie sa skladovať v hrane (na sebe) dlhšie ako 30 dní od 

dátumu vyrobenia, pretože vzniká nebezpečenstvo skondenzovania vzdušnej vlhkosti a tvorby bielej 

korózie. V prípade skladovania materiálu viac ako 30 dní je potrebné preložiť jednotlivé panely tenkými 

drevenými lištami a podložiť na jednej strane tak aby mohol vytiecť vzniknutý kondenz. Krátkodobo 

môže byť materiál skladovaný aj na otvorenom priestranstve, avšak palety s krytinou musia byť 

chránené pred priamym slnečným žiarením nepriesvitnou plachtou, prepúšťajúcou vzduch, s voľnými 

koncami. Materiál nesmie zmoknúť a musí byť chránený pred vniknutím vody do hrany materiálu. V 

prípade vniknutia vody do hrany materiálu je bezpodmienečne nutné jednotlivé panely porozkladať a 

nechať vysušiť. 

 

 

E. Montáž betónovej strešnej krytiny BRAMAC 
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Pokrývanie strechy všeobecne – rady: 

Zabezpečenie pri práci:  

Pri práci na streche treba dodržiavať bezpečnostné predpisy.  

Strešné laty:   

Laty musia zodpovedať predpísaným normám. Hrúbka lát je závislá od vzdialenosti krokiev, 

klimatického a iného zaťaženia podľa platných noriem, musí však mať rozmery minimálne 30 x 50 mm 

– do osovej vzdialenosti krokiev 90 cm. Pri osovej vzdialenosti 1 až 1,2 m odporúčame prierez lát 40 x 

60 mm. pri väčšej vzdialenosti je potrebné prierez lát posúdiť statickým výpočtom.  

Kontralaty:   

Pri prevedení debnenia alebo použití difúznej fólie musia byť použité kontralaty 50 x 50 mm, 

ktoré sa kladú súbežne na krokvy. Pri nižších sklonoch strechy a dĺžke krokiev > ako 10 m je nutné 

použiť väčší prierez kontralát.  

Difúzne fólie:  

sú poistnou hydroizoláciou. V žiadnom prípade nie je dimenzovaná na záťaž zrážkovou vodou 

bez doplnkových opatrení. Fólie sa pripevňujú k spodnej konštrukcii klincami, ktorými sú zároveň 

pripevnené kontralaty. Tento spoj nie je vodotesný a preto môže pri dlhších dažďoch, v prípade ak nie 

je položená krytina, prevlhnúť spodná drevená konštrukcia. Dočasné pôsobenie vlhkosti neovplyvňuje 

životnosť drevených konštrukcií. Ak sa vyžaduje vodotesnosť tohto spoja, vkladá sa medzi fóliu a 

kontralatu tesniaca páska. – Ukončenie difúznej fólie v odkvapovej hrane: vždy aspoň s odkvapovým 

plechom (viď. STN 73 1901 – “Poistná hydroizolácia musí byť odvodnená“)  

Chôdza po streche:   

Po všetkých modeloch škridiel Bramac možno chodiť. Musí sa však vždy stúpať na prostrednú 

časť škridly, aby nedochádzalo k ulomeniam krajných častí. Na odvetrávacie škridly a protisnehové 

škridly sa nesmie stúpať.  

Štruktúra povrchu  

 – nebezpečenstvo pošmyknutia: pri škridlách s hladkým povrchom, zvlášť keď sú mokré, je 

vyššia možnosť pošmyknutia a spadnutia. Zvýšenú pozornosť si vyžaduje pohyb po všetkých škridlách 

s povrchovou úpravou Protector.  

Rezanie:   

Odporúčame stacionárnu (stolovú) rezačku s diamantovým kotúčom a odsávačom prachu. Prach 

od rezania, ktorý sa usadil na povrchu škridly, by sa mal okamžite odstrániť, pretože neskôr je 

odstránenie veľmi obtiažne. Pokrývanie strechy všeobecne  

 

Zaistenie proti silnému vetru:   
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V každom prípade sa musia škridly upevniť pozdĺž okrajov strechy, strešných okien a ostatných 

konštrukcií presahujúcich rovinu strechy, (komíny, vikiere...). Podľa predpokladanej sily vetra, bez 

ohľadu na sklon strechy, je potrebné škridly v celej ploche zabezpečiť príchytkami škridly, prípadne 

pozinkovanými skrutkami, resp. klincami. 

 

Zabezpečenie proti vlietavaniu snehu:   

Najvhodnejším riešením je zrealizovanie PHI. Hlavne treba brať do úvahy zvýšené zafúkavanie 

snehu a nečistôt odvetrávacími škridlami. – Zabezpečenie proti zošmyknutiu snehu: Optimálne 

zabezpečenie zaisťuje pravidelné rozdelenie protisnehových škridiel na celej ploche strechy. Vedľa 

vysokej funkčnosti je zároveň dosiahnutie zaujímavého optického vzhľadu strechy, pretože 

protisnehové škridly sa harmonicky začleňujú do strešnej plochy.  

 

Miešanie paliet:   

Pre dosiahnutie harmonického pôsobenia krytiny odporúčame pri pokrývaní plynule odoberať 

a miešať škridly aspoň z troch paliet súčasne.  

 

Požiarna odolnosť:   

Strešné škridly Bramac patria do kategórie nehorľavých látok.  

 

Odstránenie závesných nosov zo škridiel:  

Nosy zo škridiel možno jednoducho odstrániť kladivom postranným úderom.  

 

Spodné konštrukcie:   

Čím stabilnejšia je spodná konštrukcia strechy (laty, debnenie), tým jednoduchšie je 

pripevňovanie strešných škridiel pomocou klincov. Tepelné izolačné vrstvy musia byť vždy zaistené 

proti vnikaniu dažďovej vody a zafúkaniu snehom. Konštrukcie prestupujúce strešnou krytinou, ako 

napr. komín, pružná spojka odvetrania a pod. treba bezpečne vodovzdorne napojiť na krytinu a popr. na 

poistné hydroizolačné vrstvy. Treba dbať na to, aby sa zaistila správna funkcia vetranej strechy.  

 

Dôsledné šnúrovanie:   

Zaistí nielen ukladanie škridiel v priamej línii, ale aj krytie s optimálnou vôľou medzi škridlami 

pre voľnú teplotnú dilatáciu. 

 

Sneholamy:   
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umiestnené na spodnom okraji strechy znižujú riziko škôd následkom zosunutia snehu zo 

strechy. Je vhodné umiestňovať sneholamy aj pod vyústením odvetrania kanalizácie a pod., čím sa zníži 

riziko škôd následkom pádu ľadovej masy namrznutej na prestupovej škridle z odkvapkávajúceho 

kondenzátu. 

 

 

F. Montáž plynového kondenzačného kotla  

 

 

1– Kondenzačný kotol akéhokoľvek výrobcu. 

2– Zásobník teplej vody s objemom 100 litrov. V akumulačnom zásobníku sa teplá voda ohrieva 

pomocou špirály, v ktorej prúdi vykurovacia voda. Ohrev vody v externom zásobníku je úspornejší ako 

prietokový ohrev teplej vody. Pri prietokovom ohreve musí kotol, pri každom otvorení vodovodnej 

batérie, prepnúť trojcestný ventil a nasmerovať vykurovaciu vodu na prietokový výmenník. Týmto 

dochádza k strate a únikom energie. Zároveň sa energia odovzdáva vode na malej ploche, čo spôsobuje 

zanášanie výmenníka vodným kameňom, hlavne v našich podmienkach. Pri ohreve v externom 

zásobníku je odovzdávacia plocha väčšia a k zaneseniu špirály dôjde o niekoľko rokov neskôr, prakticky 

až na úrovni životnosti kotla. 
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3– Koncentrický komín s nasávaním spaľovacieho vzduchu cez komínovú čiapku. Ideálnym riešením 

komína, pri prechode z klasického kotla na kondenzačný, je vsunutie dodatočnej plastovej vložky do už 

existujúcej hliníkovej, resp. pozinkovanej rúry. Pri správnej inštalácií sa spaľovací vzduch nasáva cez 

komínovú čiapku do medzipriestoru komína a novej plastovej vložky, kde nasávaný vzduch odoberá 

teplo spalinám prúdiacim v opačnom smere. Tak ako to znázorňujú šípky na obrázku. Z telesa komína 

je spaľovací vzduch vedený koncentrickou rúrou až do kotla, kde sa spaliny po zhorení vracajú 

prostrednou rúrkou do komína. Takýmto koncentrickým riešením sa dosiahne vyššia celková účinnosť 

kotla, pretože nasávaný vzduch odoberá teplo spalinám už v komíne. Zároveň sa zlepšuje stupeň 

kondenzácie. 

4– Revízne komínové koleno slúži na kontrolu komínového telesa pri pravidelnej ročnej prehliadke. 

5– Izbový termostat riadi kotol podľa požadovanej teploty v izbe. Môže byť jednoduchý kolieskový 

alebo týždenný programovateľný s automatickým prepínaním útlmu. 

6– Prídavná expanzná nádoba pre vykurovací systém je potrebná pri počte viac ako päť radiátorov. 

Samotný kotol má zabudovanú sedem litrovú expanznú nádobu. V prípade, že systém obsahuje väčší 

objem vody ako cca päť radiátorov, je potrebná prídavná expanzná nádoba. Pôvodné otvorené expanzné 

nádoby nie je možné použiť s kondenzačným kotlom. Pri výmene kotla sa môžu zdemontovať. 

7– Pripojenie odvodu kondenzátu cez sifón do kanalizácie. Pri inštalácii kondenzačného kotla, je 

potrebné pripojiť odvod kondenzátu do kanalizácie. Pripojenie je možné realizovať napojením na 

existujúcu kanalizačnú rúrku, alebo pripojením pod umývadlo na sifón s vývodom pre práčku. Ak je 

kanalizácia nad úrovňou kotla, je možné použiť čerpadlo kondenzátu. Neodporúčame zviesť kondenzát 

len do vedra, pretože z jedného metra kubického plynu vzniknú cca tri decilitre kondenzátu, čo pri silnej 

zime znamená denné vynášanie kondenzátu. 

8– Filter vykurovacej vody slúži na zachytávanie nečistôt vo vykurovacom systéme. Pre veľmi zanesené 

a staré systémy odporúčame odkaľovač Spirotrap, ktorý zachytáva aj malé čiastočky kalu. Klasický 

filter so sitkom musí byť na spiatočke umiestnený vo vodorovnej polohe, aby nečistoty nevypádavali zo 

sitka pri zastavení čerpadla. Inak je filter neúčinný a nečistoty sa nedajú vybrať z filtra pri pravidelnej 

ročnej prehliadke. 

9– Pevne nainštalované dopúšťanie vody do systému slúži na zvýšenie tlaku vykurovacej vody. Tlak je 

potrebné kontrolovať minimálne raz ročne, hlavne pred začiatkom vykurovacej sezóny. Pri pevnej 

inštalácii dopúšťania nie sú potrebné žiadne prídavné hadice pre dopustenie a tým sa nedostáva vzduch 

do vykurovacieho systému. 

10– Expanzná nádoba teplej vody slúži na vyrovnávanie tepelnej rozťažnosti vody v zásobníku pri 

ohreve kotlom. Pri inštalácií bez tejto expanznej nádoby pôsobí pretlak v rozvodoch na spoje a kartuše 

vo vodovodných batériách. Následne musí maximálny pretlak odpustiť poistný ventil teplej vody. 

11– Pripojenie cirkulačnej slučky pri dlhých rozvodoch teplej vody. Hlavne v novostavbách pri dlhom 

rozvode teplej vody je možné cirkulačným čerpadlom zabezpečiť okamžitý komfort teplej vody aj na 

vzdialenejších vodovodných batériách. 
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12– Poistný ventil teplej vody odpúšťa havarijný pretlak v zásobníku teplej vody. V prípade inštalácie 

bez expanznej nádoby teplej vody prepúšťa tento ventil pretlak pravidelne, čo má za následok neskoršie 

poškodenie ventilu vodným kameňom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	zmluvA o dielo
	ODDIEL I. - ZMLUVNÉ STRANY
	ODDIEL II. - PREDMET DIELA
	ODDIEL IV - CENA DIELA
	ODDIEL V. - FAKTURÁCIA, ZÁLOHY
	ODDIEL VI - STAVEBNÝ DENNÍK
	ODDIEL VII – STAVENISKO
	ODDIEL VIII. - VYKONÁVANIE DIELA
	ODDIEL IX - ODOVZDANIE DIELA
	ODDIEL X – ZÁRUKA
	ODDIEL XI - ZMENA ZMLUVY



