Zmluva o dielo č. 05-2603/S/2013

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Zák.č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi týmito účastníkmi:

1. Objednávateľ	**Obec Nemčiňany**
Sídlo:	Obecný úrad č. 128, 951 81 Nemčiňany
V zastúpení:	Slavomír Očovský, starosta obce
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
IČO:	
DIČ:	

(ďalej v texte len ako *„objednávateľ“)*

a

2. Zhotoviteľ	**ViOn, a.s.**
Sídlo:	Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
V zastúpení:	Viliam Ondrejka, predseda predstavenstva
Zastúpený vo veciach zmluvných:	Viliam Ondrejka, Ing. Juraj Petrovič
Zastúpený vo veciach technických:	Ing. Dušan Ondrejka, technický riaditeľ
IČO:	36 526 185
IČ DPH:	SK 2020146084
Bankové spojenie:	VÚB a.s. Levice / ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	1260172057/0200 / 4008550582/7500
Zapísaný v:	Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd: Sa vložka č. 10044/N

(ďalej v texte len ako *„zhotoviteľ“)*

a za týchto podmienok:

Čl. I
Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že podľa požiadaviek objednávateľa a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná pre objednávateľa dielo spočívajúce v dodávke stavebných prác na stavbe:

   „CHODNÍK NEMČIŇANY – VETVA „C“

2. Špecifikácia a rozsah zmluvných prác je uvedený v Prílohe č.1- výkaz výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy,

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať zmluvné dielo v rozsahu výkazu výmer, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a odovzdať ho objednávateľovi v dohodnutom termíne.

4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené zmluvné dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu.

Čl. II
Vykonanie diela

1. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v termíne najneskôr do 3 dní pred dňom začatia prác. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Podpisom protokolu zhotoviteľ potvrdzuje, že stavenisko zodpovedá podmienkam pre riadny a bezpečný výkon prác dohodnutých touto ZoD. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ zároveň zhotoviteľovi určí miesto, ktoré môže použiť ako zariadenie staveniska potrebného k zhotoveniu diela.

2. Zhotoviteľ je povinný písomne pozvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré sa majú ďalším postupom pokryť, a to min. 3 pracovné dni vopred pričom platí aj zápis v stavebnom denníku. K zakrytiu prác môže zhotoviteľ pristúpiť až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa – stavebného dozora v stavebnom denníku.

3. Objednávateľ odovzdá stavenisko upravené tak, aby Zhotoviteľ mohol začať realizovať dielo a realizovať dielo bez prerušenia.

Čl. III
Termín zhotovenia diela

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo v termínoch :
   Termín zahájenia : .....
   Termín ukončenia : .....

2. Predmetom odovzdania a prevzatia je predmet plnenia ZoD. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi písomné ukončenie predmetu ZoD min. 2 pracovných dní vopred. Splnenie zmluvnej dodávky objednávateľ potvrdí zhotoviteľovi preberacím protokolom, z ktorého bude zrejmý najmä druh, množstvo, miesto vykonania prác, výsledok ich funkčného odskúšania, opis prípadných vád a nedorobkov so stanovením lehôt na ich odstránenie.

3. Spolu s dodávkou odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi: 3x projekt skutočného vyhotovenia, atesty od použitých tovarov a materiálov, záručné listy, návody na údržbu v slovenskom jazyku.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť svoj zmluvný záväzok riadnym zhotovením diela t.j. bez vád a nedorobkov.

5. Termín ukončenia zmluvného diela sa predlžuje o dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia.

Čl. IV
Vzájomné povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi prípojné miesta pre odber elektrickej energie a vody, priestor na umiestnenie zariadenia staveniska.

2. Prípadné naviac práce objednávateľ objedná zápisom v stavebnom denníku.

Čl. V
Cena diela a platobné podmienky

1. Zmluvné strany dohodli cenu za dielo, ktoré je predmetom plnenia podľa tejto zmluvy v súlade s ust. § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, ako pevné jednotkové vo výške uvedenej v prílohe č.1 k zmluve nazvanej Rozpočet nasledovne:

Zmluvná cena bez DPH:	13.445,49 €
DPH 20%:	2.689,10 €
Zmluvná cena spolu s DPH:	**16.134,59 €**

2. V rozpočte uvedené jednotkové ceny dodávaných tovarov a prác zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy ako je aj vypracovanie projektu dopravného značenia s jej odsúhlasením s príslušnými organizáciami po celú dobu plnenia ZoD.

3. Okrem zmluvne dohodnutej ceny nemá zhotoviteľ nárok na úhradu iných nákladov spojených so zhotovovaním zmluvného diela.

4. Zmluvná cena uvedená v bode 1 tohoto článku platí za podmienok, že po dni uzavretia tejto zmluvy nedôjde :
a) ku zmene rozsahu výkazu výmer zmluvného diela
b) k predĺženiu lehoty doby plnenia z dôvodov ležiacich na strane objednávateľa
c) k zmenám daňových zákonov a cien vstupných materiálov, zmenám kurzov a bankových taríf, devalvácii, ktoré nebolo možné predvídať pri podpisovaní tejto zmluvy.

5. Ak nastane niektorá z okolností uvedených v bode 3 tohto článku, zaväzujú sa zmluvné strany dodatkom ku zmluve upraviť cenu zmluvného diela. Akákoľvek zmena ceny musí byť dohodnutá písomne dodatkom k zmluve a doložená príslušnou dokumentáciou.

6. Platobné podmienky sú stanovené dohodou zmluvných strán takto :
   a) Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za zmluvné dielo na základe mesačných faktúr. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa doručenia.
   b) Súčasťou faktúry bude objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác.

7. Zhotoviteľ je povinný vo faktúrach uvádzať okrem údajov pre daňový doklad v zmysle príslušných právnych predpisov aj registračné číslo ZoD objednávateľa, inak je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia na doplnenie údajov.

Čl. VI
Zmluvné pokuty

1. Ak zhotoviteľ nesplní termín ukončenia zmluvného diela dohodnutý v čl. III. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela.

2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením oprávnene a riadne vystavenej faktúry za zmluvné dielo, môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania. Dohoda zmluvných strán o zmluvnej pokute za omeškanie s platením peňažného záväzku objednávateľa z tejto zmluvy sa vylučuje.

3. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) s objednávateľom postúpiť svoje pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné.

Čl. VII
Záručná doba

1. Záručná doba na vykonané stavebné práce je 60 mesiacov odo dňa splnenia zmluvného záväzku. Záručná doba na materiály zabudované v stavbe je doba, ktorú poskytuje výrobca (min. 24 mesiacov).

2. Záručná doba sa u zistených vád na jednotlivých častiach stavby predlžuje o dobu, ktorá uplynie od zistenia vady, do jej riadneho odstránenia. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi zistené vady písomne bez zbytočného odkladu.

3. Zhotoviteľ stavby sa zaväzuje, že odstráni vady a nedorobky uvedené v Zápise o odovzdaní a prevzatí, a to v termínoch požadovaných objednávateľom alebo v úradne stanovených termínoch. Odstránenie vád a nedorobkov v stanovených termínoch TDI prekontroluje a potvrdí Protokolom o odstránení vád a nedorobkov.

4. Za vady ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozorniť a Objednávateľ na ich použití trval.

6. Náklady na odstránenie skrytých vád a nedorobkov v záručnej dobe nesie zhotoviteľ.

Čl. VIII
Ostatné dodacie podmienky

1. Miestom plnenia diela je Obec Nemčiňany.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto ZoD dodržiavať všetky normy (najmä STN)

a predpisy na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci ako aj požiarne predpisy, ktoré sa na predmet tejto zmluvy vzťahujú.

3. Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania zmluvného diela viesť stavebný denník. Do denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti o priebehu zhotovovania diela. Stavebný denník je základným dokumentom o priebehu stavby, na ktorý je možné sa odvolať v ďalšom konaní. Denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe prístupný. Do stavebného denníka má právo robiť zápisy poverený zástupca objednávateľa.

4. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať na pracovisku čistotu a poriadok. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za odvoz a likvidáciu odpadov (na vlastné náklady a nebezpečenstvo), ktoré vzniknú jeho činnosťou pri plnení tejto ZoD, vytýčenie staveniska, inžinierskych sietí. Je povinný pred zahájením stavebných prác zdokumentovať fotodokumentáciou jestvujúci stav staveniska. Pri odovzdaní každej etapy (časti) zmluvnej dodávky je zhotoviteľ povinný pracovisko vypratať a odovzdať ho objednávateľovi čisté a uvoľnené.

5. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi mená osôb, ktoré sa budú počas plnenia tejto ZoD zdržiavať na pracovisku a meno zodpovedného riadiaceho zamestnanca.

6. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za:
   - to, že osoby, ktoré budú plnenie tejto ZoD zabezpečovať sa budú zdržiavať iba vo vyhradených priestoroch pracoviska a budú dodržiavať technologické postupy a normy platné pre nimi vykonávané činnosti ako aj predpisy BOZ a PO
   - škodu na majetku objednávateľa, ktorú pri plnení tejto ZoD spôsobí
   - škodu na majetku alebo zdraví osôb, ktoré sa zdržiavajú na jeho pracovisku

7. Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi. Do odovzdania diela zodpovedá za všetky škody zhotoviteľ. Vlastníctvo prechádza na objednávateľa až odovzdaním a prevzatím diela. O odovzdaní a prevzatí zmluvného diela spíšu zástupcovia zmluvných strán preberací protokol v 4-och vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

   Preberacia zápisnica bude okrem základných údajov o diele obsahovať aj :
   - zhodnotenie kvality odovzdávaného zmluvného diela
   - súpis zistených vád a dohodu o spôsobe a lehotách ich odstránenia
   - súpis odovzdávaných dokladov
   - konštatovanie objednávateľa, že dielo preberá
   - podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán

8. Zhotoviteľ poveruje pre styk s objednávateľom počas realizácie zmluvného diela a jeho odovzdanie svojho pracovníka s rozsahom poverenia stavbyvedúci: bude určený pri prevzatí staveniska.

Čl. IX
Výkon a úhrada prác nad rámec zmluvy

1. Práce a dodávky nad rámec tejto zmluvy budú posudzované ako naviac práce. Zhotoviteľ bude naviac práce vykonávať výhradne s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.

2. Objednávateľ uhradí naviac práce Zhotoviteľovi oddelene – samostatným dokladom, alebo v rámci rozšírenia plnenia /diela/ tejto zmluvy.

Čl. X
Záverečné ustanovenie

1. Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany prednostne ustanoveniami tejto zmluvy. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. ako aj ďalšími, na zmluvné záväzky sa vzťahujúcimi predpismi a normami.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto zmluvy, rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení alebo rozpory pri uzatváraní dodatkov riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. Ak pri riešení rozporov nedôjde k súhlasnému stanovisku zmluvných strán ani na rokovaní štatutárnych orgánov, je ktorákoľvek strana oprávnená predložiť spor na rozhodnutia príslušnému súdu.

3. Akékoľvek dojednania, zmeny alebo doplnenia k tejto zmluve sú pre obe strany záväzné a platné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne vo forme dodatku k tejto zmluve a obojstranne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov sa vyžaduje dohoda o celom obsahu.

4. Návrhy dodatkov môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.

5. Zhotoviteľ je viazaný obsahom tejto zmluvy od doby jej podpísania.

6. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov ako aj spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, strana, ktorej sa niektorá z týchto zmien týka, oznámi druhej zmluvnej strane túto skutočnosť a to bez zbytočného odkladu.

7. Táto zmluva je vyhotovená v 4-och rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno.

8. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvorí jej príloha č.1 – Rozpočet diela.

9. Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť po pridelení finančných prostriedkov pre obec.

V Nemčiňanoch, dňa: 12.4.2013

Slavomír Očovský
Starosta obce

OBEC NEMČIŇANY

V Zlatých Moravciach, dňa: 19. 04. 2013

ViOn akciová spoločnosť
Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce

Viliam Ondrejka
Predseda predstavenstva
ViOn a.s.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: